



**COMUNE DI TERNI**  
**Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni**

Corso del Popolo, 30  
05100 Terni  
Tel. +39 0744.549.954  
piero.giorgini@comune.terni.it



# LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELL'I.C. "FELICE FATATI" SITA IN VIA DELLE TERRE ARNOLFE N. 12



DEF/ESECUTIVO

## PROGETTO

Doc.

**H**

## QUADRO TECNICO ECONOMICO

### GRUPPO DI LAVORO:

Data **Novembre 2021**  
**Agg. Luglio 2022**

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Stefano Fredduzzi .....

Progettista: Geom. Stefano Fredduzzi .....

Collaboratori: Geom. Riccardo Sabatini .....

Geom. Giuseppe Severoni .....

Coordinatore Sicurezza Progettazione: Geom. Giuseppe Severoni .....

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b><u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u></b>	
a) Importo lavori soggetti a ribasso	134'086,81
b) Costi per attuazione Piani per la Sicurezza	22'364,58
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>156'451,39</b>
Incremento prezzario regionale M2 1,017%	2'659,67
<b>Sommano</b>	<b>159'111,06</b>
di cui:	
Costi per attuazione Piani per la Sicurezza	22'744,78
Oneri per la Sicurezza aziendali	6'519,00
<b>Importo totale Sicurezza</b>	<b>29'263,78</b>
<b>Incidenza Manodopera</b>	<b>40'997,93</b>
<b>Importo a base d'asta</b>	<b>136'366,28</b>
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) IVA 10%	15'911,11
c2) Incentivo per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016: 2%	3'129,03
c3) Contributo ANAC	225,00
c5) Spese per imprevisti ed arrotondamento	1'623,80
<b>Sommano</b>	<b>20'888,94</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>180'000,00</b>