

favorevole

Oggetto: Riduzione del rischio idrogeologico del versante montuoso prospiciente la linea ferroviaria Orte-Falconara, nella tratta Terni-Giuncano lungo la S.P. 67 Valserra, Km 4+150.
Determina a contrarre, affidamento dell'esecuzione lavori ed impegno di spesa.

CUP F48H23000790004 - CIG B0D5D21618

IL DIRIGENTE

Visti il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011 ed il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni.

Visto il decreto del Sindaco n. 110038 in data 06/07/2023 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di dirigente della Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni.

Richiamati:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il DUP Documento Unico di Programmazione - Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- la Delibera di Giunta comunale n. 8 del 19/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 ed il suo aggiornamento approvato con DGC n. 59 del 07.03.2024 a seguito dell'integrazione e modifica del modello organizzativo dell'Ente di cui alla delibera di Giunta n.35 del 22.02.2024;
- la Delibera di Giunta comunale n. 21 del 30/01/2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO).

Premesso che:

- Sulla scorta delle segnalazioni pervenute dalla Prefettura di Terni e da Rete Ferroviaria Italiana circa la persistente pericolosità della tratta Terni - Giuncano della linea ferroviaria Orte - Falconara che è stata interessata nel recente passato da fenomeni franosi che hanno determinato anche l'invasione della sede ferroviaria da detriti e fango originati dal dilavamento delle pendici boschive a ridosso della linea, il RUP del Comune di Terni intervenuto sul luogo, ha originariamente redatto verbale di somma urgenza n. 169054/2023 con cui venivano indicati i lavori e le attività da intraprendere con urgenza per rimuovere lo stato di pericolo di cui si era preso atto;
- Contemporaneamente la Provincia di Terni ha provveduto ad effettuare la pulizia di una vasca di calma esistente a monte della strada provinciale in misura sufficiente ad assicurare la capacità della stessa di rallentare il corso delle acque e di accumulare il materiale detritico abbassando notevolmente il grado di rischio correlato alla situazione, consentendo al Comune di Terni di

eseguire i lavori di manutenzione straordinaria urgente del versante montuoso sopra indicati con procedura ordinaria, in luogo della procedura di somma urgenza originariamente posta in essere;

- Con DGC n. 220 del 14/12/2023, l'Amministrazione Comunale ha approvato e finanziato la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria urgente del versante montuoso in oggetto di proprietà comunale;
- Con la stessa deliberazione è stata approvata la Relazione generale dell'intervento, il relativo documento di indirizzo alla progettazione ed il quadro economico di spesa preliminare di seguito riportato:

**Riduzione rischio idrogeologico versante prospiciente la linea ferroviaria Orte – Falconara, tratta
Terni – Giuncano lungo la S.P: 67 Valserra, Km. 4+150
Lavori di manutenzione straordinaria urgente**

QUADRO ECONOMICO DI SPESA PRELIMINARE

A LAVORI		
A.1.	Lavori (inclusi costi sicurezza)	€ 46.483,69
	Sommano Lavori	€ 46.483,69
B SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1.	Spese tecniche	€ 9.400,00
B.2.	Iva (22%) su lavori e spese tecniche, Oneri inclusi	€ 12.753,13
B.3.	Imprevisti (iva inclusa)	€ 1.065,57
B.4.	Spese amm.ve varie	€ 497,27
	Sommano a disposizione	€ 23.715,97
	TOTALE INTERVENTO	€ 70.199,66

garantendo la copertura finanziaria con i fondi appositamente stanziati al Cap. 11.01.2.02.02449.0940, imp. padre 4720/2023, del Bilancio dell'Ente come variato con D.C.C. n. 82 del 29/11/2023;

- Che il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Giovanni Moscato, è stato approvato con DGC n. 66 del 07.03.2024 con il seguente quadro economico di spesa definitivo, coerente con quello approvato in via preliminare dalla Giunta Comunale:

LAVORI

A.1. Importo Lavori **€. 44.039,61**

Di cui:

per oneri sicurezza inclusi nei prezzi €. 2.165,49

per costi manodopera €. 12.424,57

A.2. Costi sicurezza **€. 1.996,00**

Sommano Lavori = €. 46.035,61

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1. Imprevisti ed arrotondamenti	€. 872,93
B.2. Spese tecniche	€. 9.400,00
B.3. Oneri previdenziali su spese tecniche (4%)	€. 376,00
B.4. Iva (22%) su lavori e spese tecniche	€. 12.278,55
B.5. Incentivo ex art. 45 D. Lgs. 36/2023 (0,8%)	€. 736,57
B.6. Spese amm.ve	€. 500,00

Sommano a disposizione = €. 24.164,05

TOTALE INTERVENTO = €. 70.199,66

- Al fine di accelerare al massimo l'iter realizzativo dei lavori che, come detto si connotano come lavori urgenti, tenuto conto che l'importo degli stessi è ben al disotto della soglia di €. 150.000 indicata dall'art. 50, comma 1, lett. a) dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 che consente di procedere ad affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP ha richiesto, attraverso la piattaforma di negoziazione Net4market in uso presso il Comune di Terni, apposito preventivo alla seguente ditta, già consultata nell'originaria condizione di somma urgenza, specializzata nelle lavorazioni da eseguire:

Soc. Forti Costruzioni s.r.l, con sede in Terni, via della Sponga, 13, P. IVA 00069330553, in possesso di qualificazione SOA all'esecuzione di lavori pubblici della categoria OS12B (Barriere paramassi, fermaneve e simili).

La ditta in questione accettando l'invito, ha confermato la disponibilità a dare urgente corso ai lavori specialistici richiesti, confermando anche l'applicazione di un ribasso del 22% (già assentito con verbale di negoziazione del 18.10.2023) sull'importo del computo metrico estimativo di progetto. La motivazione che presiede a tale affidamento diretto risiede nell'urgenza di dare avvio ai lavori in modo da rimuovere nel più breve termine il rischio residuo relativo alla condizione in essere, avvalendosi di ditta specializzata che già ha eseguito, nell'originaria condizione di somma urgenza, sopralluoghi e constatazioni dello stato di fatto che la rendono perfettamente edotta sulle attività tecniche da porre in essere;

Considerato che:

- per tutto quanto sopra il RUP, quale soggetto preposto alla valutazione dell'offerta, esperita con esito positivo attraverso l'applicativo ANAC FVOE la verifica della documentazione e delle dichiarazioni prodotte in fase di preventivo dall'impresa, ha ritenuto di proporre al sottoscritto dirigente di aggiudicare all'operatore economico Soc. Forti Costruzioni s.r.l., di Terni (P.I. n. 00069330553) - l'esecuzione dei lavori di "Riduzione del rischio idrogeologico del versante montuoso prospiciente la linea ferroviaria Orte-Falconara, nella tratta Terni-Giuncano lungo la S.P. 67 Valserra, Km 4+150 – manutenzione straordinaria urgente", per un importo contrattuale di € 43.354,95, oltre IVA come per Legge, al netto del ribasso offerto del 22% e costituito da €. 39.556,71 derivante dall'importo a base di affidamento al netto del ribasso offerto oltre ad €. 3.798,24 affidati per estendere di 2 metri lineari l'originaria barriera paramassi in modo da garantire una più efficace protezione del nastro stradale dai possibili scoscendimenti di versante;

Visto l'art. 17, c.2. del D. Lgs. 36/2023 che prevede che in caso di affidamento diretto le stazioni appaltanti adottano con apposito atto la decisione di contrarre individuando l'oggetto, l'importo ed il contraente ed illustrano le ragioni della sua scelta ed i suoi requisiti;

Precisato che:

- l'oggetto del contratto è rappresentato dalla realizzazione delle opere di riduzione del rischio idrogeologico del versante montuoso prospiciente la linea ferroviaria Orte-Falconara, nella tratta Terni-Giuncano lungo la S.P. 67 Valserra, Km 4+150, secondo il progetto approvato con DGC n. 66/2024, con allungamento di due metri della barriera paramassi originariamente prevista;
- il contratto verrà stipulato in forma scritta mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ed avrà un importo, al netto del ribasso del 22% offerto dall'operatore economico, pari ad €. 43.354,95 oltre IVA. Il tempo per l'esecuzione è stabilito in giorni 60 (sessanta) in violazione del quale sarà applicata una penale giornaliera dell'1 per mille dell'importo contrattuale;
- l'operatore economico è stato selezionato, ai sensi del comma 1, lett. a) dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2016, in via diretta in funzione delle pregresse e documentate esperienze nell'esecuzione dei lavori del genere di quelli in oggetto e per essere massimamente conveniente avvalersi di un operatore che già nell'originaria procedura di somma urgenza intrapresa, aveva compiuto sopralluoghi e valutazioni tecniche circa le opere da eseguire, assicurando la necessaria rapidità d'esecuzione.

Richiamati:

- l'allegata dichiarazione firmata digitalmente dal RUP in ordine all'assenza di conflitto di interessi relativamente al procedimento in questione ed all'obbligo dallo stesso assunto di rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ulteriore corso del procedimento;

Ritenuto di provvedere in merito a tutto quanto sopra esposto procedendo all'affidamento ed assumendo l'impegno di spesa relativo alla prestazione in oggetto,

Visti:

- la DGC n. 66 del 07/07/2024;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- gli artt. 17, 48, 49, 50, 53, 55 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 107 commi 2, 3, della Legge n. 267/2000,

DETERMINA

- 1) Di approvare tutto quanto descritto in premessa e di procedere a contrattazione affidando in via diretta mediante piattaforma di negoziazione Net4market, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.

36/2023, all'operatore economico Soc. Forti Costruzioni s.r.l., con sede in Terni, via della Sponga, 13, P.IVA 00069330553, l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo complessivo di 43.354,95, oltre IVA 22% per un ammontare complessivo di € 52.893,04.

- 2) Di subimpegnare a valere sull'impegno padre n. 4720/2023, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	2449/0940	Descrizione	Manutenzione straordinaria		
Miss./Progr.	11/01	PdC finanz.	U.2.02.01.09.999	Spesa non ricorr.	X
Centro di costo	940			Compet. Econ.	2024
CIG	B0D5D21618			CUP	F48H23000790004
Creditore	Soc. Forti Costruzioni s.r.l. - P.I. 00069330553				
Causale	Lavori di "Riduzione rischio idrogeologico versante prospiciente la linea ferroviaria Orte – Falconara, tratta Terni – Giuncano"				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	-
Imp./Pren. n.	Imp. (v. allegato)	Importo	52.893,04	Frazionabile in 12	-

3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Prevista entro 15/05/2024	15/06/2024	52.893,04

4) Di precisare nella presente determinazione gli elementi essenziali del contratto, stabilendo le seguenti clausole:

- luogo di svolgimento servizio: Terni – Area a monte della S.P. 67 Valserra, all'altezza della progressiva km. 4+150;
- durata/tempi di consegna previsti: entro il 10/04/2024;
- corrispettivo: valutato a misura in € 43.354,95 oltre a oneri fiscali (IVA 22%);
- termini di pagamento: 30 gg. dalla trasmissione fattura, previsto entro 15/05/2024;
- altre clausole ritenute essenziali: N/A
- la ditta esecutrice, come sopra rappresentata:
 - a) accetta in via preliminare la consegna in via d'urgenza autorizzata ai sensi del comma 1, lett. a) dell'art. 8 della L. n. 120/2020, prima della stipula del contratto d'appalto, senza sollevare eccezioni o riserve di sorta;
 - b) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice CIG B0D5D21618);
 - c) si impegna altresì a che i medesimi obblighi di tracciabilità siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o subcontraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
 - d) si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura U.T.G. della Provincia di Terni, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - e) si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3, c. 1 della citata Legge n. 136/2010 e s.m.i. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

f) prende atto che:

- i) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
- ii) nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
- iii) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm..

5) Di approvare il seguente aggiornamento del quadro economico di spesa dell'intervento, a seguito dell'affidamento dei lavori:

A) LAVORI

A.1. Importo netto Lavori **€. 43.354,95**

Di cui:

per oneri sicurezza inclusi nei prezzi €. 2.390,85

per costi manodopera €. 13.155,93

A.2. Costi sicurezza **€. 1.996,00**

Sommano Lavori = €. 45.350,95

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1. Imprevisti ed arrotondamenti €. 872,93

B.2. Spese tecniche €. 9.400,00

B.3. Oneri previdenziali su spese tecniche (4%) €. 376,00

B.4. Iva (22%) su lavori e spese tecniche €. 11.687,93

B.5. Incentivo ex art. 45 D. Lgs. 36/2023 (0,8%) €. 736,57

B.6. Spese amm.ve €. 500,00

B.7. Economie residue €. 1.275,28

Sommano a disposizione = €. 24.848,71

TOTALE INTERVENTO = €. 70.199,66

Finanziato con i fondi appositamente stanziati al Cap. 11.01.2.02.02449.0940 del Bilancio dell'Ente, imp. padre n. 4720/2023;

- 6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto dirigente responsabile del servizio.
- 7) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

- 8) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e quindi di procedere a pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Terni nella 1sezione: Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distinti per ogni procedura, nel fascicolo corrispondente all'affidamento in questione.
- 9) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Leonardo Donati, Funzionario della scrivente Direzione.
- 10) Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della relativa regolarità.

Il Dirigente
Arch. Piero Giorgini

Flusso n. 1759/2024



COMUNE DI TERNI
Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni- Patrimonio

Dirigente
Architetto Piero Giorgini

Ufficio Grandi Opere e Infrastrutture

Responsabile dell'Ufficio
Ing. Leonardo Donati
C.so del Popolo, 30 - 05100 Terni
Tel. +39 0744.549.520
leonardo.donati@comune.terni.it

Al Dirigente
Direzione Lavori Pubblici-Manutenzioni
Arch. Piero Giorgini

OGGETTO: Riduzione del rischio idrogeologico del versante montuoso prospiciente la linea ferroviaria Orte-Falconara, nella tratta Terni-Giuncano lungo la S.P. 67 Valserra, Km 4+150. Determina a contrarre, affidamento dell'esecuzione lavori ed impegno di spesa.

CUP F48H23000790004 CIG B0D5D21618

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto Ing. Leonardo Donati, P.O. dell'Ufficio Grandi Opere e Infrastrutture, in qualità di RUP della procedura relativa in oggetto, consapevole delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 DPR 445 del 2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento tecnico amministrativo, in nessuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241 del 1990, art. 53 Dlgs. 165/2001, art. 7 DPR 62/2013, art. 42 Dlgs. 50/2016.

Si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero sopravvenire nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo.

Terni li, 21/03/2024

Il RUP
P.O. Funzionario Tecnico
(Ing. Leonardo Donati)



Donati Leonardo
dott. in ingegneria
21.03.2024
09:03:19
GMT+01:00

