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PARTE I - CONDIZIONI GENERALI

CAPO1I-NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art 1 - Oggetto dell'Appalto.

1. 1II presente Capitolato ha per oggetto l'esecuzione di Servizi di manutenzione del verde
pubblico di proprieta o nelle disponibilita dell'Amministrazione Comunale di Terni, a ridotto
impatto ambientale, conforme al Decreto 13/12/2013 del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare.

2. Ll'elenco, non esaustivo, delle aree a verde oggetto di manutenzione e la loro localizzazione
sono riportati nelle "Schede riepilogative degli interventi da eseguire". L'Appalto si estende
automaticamente anche alle aree, alle alberature e altri elementi che dovessero entrare a far parte del
patrimonio dell'Amministrazione Comunale, a qualsiasi titolo, come proprieta o come gestione,
successivamente alla sua stipula senza che I'"Appaltatore aggiudicatario possa avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

3. Gli interventi di cui al presente Appalto dovranno essere eseguiti tenendo conto della
destinazione d'uso e localizzazione delle aree oggetto degli interventi. L'Appaltatore dovra, quindi,
prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuita delle attivita presenti (per es. nel

caso dei giardini scolastici, di aree verdi di intensa frequentazione, delle alberature stradali);

- la possibilita che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in piu fas;

- la possibilita che gli interventi ordinati debbano essere eseguiti anche in piu aree di diversa

entita contemporaneamente.

7. Sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, i servizi, le forniture e le provviste necessarie per
assicurare ogni singolo intervento compiuto a regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dal
presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

8. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire gli interventi nel rispetto delle attivita che si svolgono
nell'area interessata, ancorché cio non risulti conveniente per I'Appaltatore stesso, che, in ogni caso,
non avra diritto ad alcun tipo di indennizzo.

9. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Tipologie di interventi

1. Gliinterventi previsti nel presente Appalto si riferiscono a quelli necessari alla manutenzione
del verde pubblico di proprieta o in uso al Comune.

2. L'Appalto consiste prevalentemente nella manutenzione ordinaria di parchi, giardini, aree
verdi, alberature stradali, cigli stradali, aiuole e quant'altro costituente il patrimonio comunale del
verde pubblico, compresa la manutenzione ad attrezzature ed impianti ivi contenute, oltre ad una
quota limitata di interventi di manutenzione straordinaria che potranno essere commissionati
secondo le prescrizioni e condizioni stabilite dal presente capitolato.

3. Gli interventi oggetto dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore all'interno di tutto il
territorio comunale, senza che 1'Appaltatore stesso possa avanzare riserve o pretese di qualsiasi
genere.

4. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 1 lavori, servizi e forniture oggetto dell’Appalto
riguardano:



e Sfalcio erba nelle aree verdi e lungo 1 cigli stradali;
e Potature di siepi, arbusti e alberi;
e Spollonature e zappettature;
o Abbattimento di albeti;
e Fornitura e messa a dimora di fiori nelle fiotiere e ciotole;
o Innaffiatura di soccorso;
o Pulizia aree verdi e raccolta det rifiuti presenti nelle medesime aree;
e DPulizia laghetti;
e Manutenzione e gestione degli impianti di irrigazione esistenti;
o Censimento e verifica delle attrezzature ludiche;
e Manutenzione delle attrezzature ludiche;
5. I lavori e servizi dovranno essere eseguiti tenendo conto delle tecniche piu idonee per
mantenere il verde pubblico in perfetto stato di sicurezza, funzionalita e decoro.
6. L'Appaltatore dovra predispotre, quando richiesto, piu cantieri autonomi ed indipendenti
contemporaneamente anche distanti fra di loro. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nei
tempi e modi indicati dal Direttore dell'Esecuzione.

Art. 3 - Durata dell'Appalto

1. L’Appalto avra durata di 5 anni a decorrere dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del
Servizio.

2. Al termine di scadenza dell'Appalto, qualora la procedura per addivenire alla stipula di un
nuovo contratto non fosse ancora compiuta, I"Appaltatore si impegna a prorogare, a semplice
richiesta della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, I'esecuzione
dei servizi alle medesime condizioni economiche e gestionali ivi stabilite, mantenendo la piena ed
esclusiva responsabilita della gestione medesima, per una durata massima di mesi 6 (sei).

Art. 4 - Ammontare dell'Appalto

1. L'importo annuo dell'Appalto ¢ pari a 363.041,54 Euro, esclusa I.V.A., ed ¢ presumibilmente
cosi composto:

. o . P (principale)
n. | Descrizione setvizi/beni oggetto della fornitura CPV Importo
S (secondaria)

1 | Servizi di manutenzione di zone verdi 77310000-6 P € 317.999,64
2 | Servizi di pulizia e raccolta rifiuti 90000000-7 S €  38.801,90
4 | Servizi di manutenzione di parchi giochi 50870000-4 S € 3.520,00

o

Importo annuo a base d’asta 360.321,54

Costi della sicurezza | € 2.720,00

IMPORTO ANNUO APPALTO | € 363.041,54

TOTALE QUINQUENNALE APPALTO | € 1.815.207,70




L'importo complessivo dell'Appalto per il periodo di 5 anni ¢ stimato, dunque, in €
1.815.207,70 oltre IVA, come evidenziato nel Quadro Economico di progetto.

L’ importo inerente la proroga tecnica di cui all’articolo 106, comma 11, del D.lgs 50/2016
ascende ad € 181.520,77. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D.Igs. n. 50/2016, pertanto,
I'importo stimato dell’appalto ¢ pari a complessivi € 1.996.728,47.

Poiché gli importi delle singole categorie di intervento sono stati determinati con riferimento
ad una programmazione teorica, 'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le
eventuali variazioni non potranno costituire per 'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di
opposizione alcuna.

L’appaltatore, se richiesto dalla Stazione Appaltante, sara obbligato a garantire il servizio
oggetto di appalto a seguito di varianti in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del
quinto del corrispettivo complessivo d'appalto alle stesse condizioni del contratto e cio in
conformita alle previsioni di cui all’articolo 106 comma 12 del D.Igs 50/2016. Al di la di
questo limite, l'appaltatore avra diritto a recedere dal contratto. In caso di mancato esercizio
del diritto di recesso, l'appaltatore sara tenuto ad assoggettarsi alle stesse condizioni del
contratto.

Art. 5 - Documenti che fanno parte dell'Appalto

1.

o 0o T o

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Appalto i seguenti documenti:
I presente Capitolato Speciale con i suoi allegati;
L'Elenco Prezzi Unitati e 1 prezzari di riferimento, ancorché non allegati;
Schede degli interventi da eseguire
Il Duvri

Art. 6 - Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

Al sensi dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016, in sede di offerta il concorrente dovra dichiarate
di accettare 1 requisiti particolari, qualora risulti aggiudicatario, relativi alle clausole sociali per

I'esecuzione del contratto.
In particolare I’aggiudicatario:

 ha l'obbligo di eseguire il contratto con I'impiego di persone svantaggiate ¢ di persone con

disabilita destinando a detti soggetti, al fine dell'inserimento lavorativo, la percentuale minima
del 20% dell'ammontate presunto di 9.750 ore annue previsto per l'esecuzione dell'Appalto;
ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione di impresa e con le
esigenze tecnico — organizzative di manodopera previste nel nuovo contratto, ¢ tenuto ad
assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale gia operante alle dipendenze
dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei
CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

Nel corso di tutta la durata del contratto l'aggiudicatario ¢ tenuto a mantenere invariati il numero e la
tipologia degli addetti impiegati nei servizi.
Qualunque variazione non autorizzata dall'Amministrazione dovra essere tempestivamente

comunicata.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti 1'Appalto

1.

La sottoscrizione del presente Capitolato Speciale e dei suoi allegati equivale a dichiarazione:



di perfetta e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto;
Della piena conoscenza e disponibilita degli atti contrattuali e della documentazione allegata,
della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
ogni altra circostanza che interessi gli interventi di manutenzione, senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione del Contratto, I'"Appaltatore:
Dichiara di dispottre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le eventuali autorizzazioni,
iscrizioni, licenze disposte per legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli
interventi di manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione appaltante ha il diritto
di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza
con cio assumersi alcuna responsabilita a qualsiasi titolo;
Assume la responsabilita tecnica e amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilita,
prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di manutenzione. La responsabilita
dell'Appaltatore riguarda sia 'oggetto del contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza,
perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni
esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumita del
personale dell'Appaltatore, della Stazione Appaltante e di terzi;
Si obbliga all'approntamento di un Ufficio operativo con sede nel tetritorio del Comune di
Terni, completo delle usuali attrezzature, di un telefono, fax, di collegamento ad Internet.
L'ufficio dovra essere operativo per tutta la durata dell'Appalto.

Art. 8 - Aspetti migliorativi e criteri premiali

Gli aspetti migliorativi da tenere presenti nell’offerta sono suddivisi in due sezioni e tengono conto di
quanto previsto dall’art. 95, comma 6, del D.lgs. 50/2016:

1.

Una sezione riguarda gli aspetti qualitativi di carattere sociale legati all'inserimento lavorativo
delle persone svantaggiate o con disabilita, come definiti dall’art. 1della L. 68/1999, dall’art. 4
L. 381/1991 e dall’att. 2 lett. F) e G) del Regol. (CE) n. 2204/2002 della Commissione del
12/12/2002 e altre condizioni patticolati;

Una sezione aspetti qualitativi specifici dei servizi relativi alla tutela ambientale,
all’organizzazione del servizio e del personale, al miglioramento del servizio.

Conseguentemente i criteri premiali applicati sono previsti come segue:

OFFERTA TECNICA SEZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO CONDIZIONI
PARTICOLARI (MAX 30 PUNTI)

Punti
- SUB - Criteri
Criterio Max
Numero, tipologia e monte ore dei soggetti svantaggiati e con disabilita da
Inserimento 3 inserire, minimo 12 ore settimanali ad operatore, evidenziando la quota
lavorativo eccedente il minimo del 20% di ore dedicate sul monte totale previsto
sino ad un massimo del 60%.




Progetto dettagliato per sostenere Iinserimento occupazionale dei
beneficiari inseriti, specificando anche gli aspetti organizzativo-gestionali
18 | aziendali previsti, con particolare riferimento alle modalita di selezione
dei beneficiari, le azioni formative, di accompagnamento e sostegno
attuabili, soluzioni per garantire la continuita del rapporto di lavoro

4 Disponibilita alla realizzazione di percorsi personalizzati di inclusione
socio-lavorativa da realizzare in collaborazione con i Servizi del SSAL
30 Totale

OFFERTA TECNICA SEZIONE SPECIFICA PER LA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO (MAX 40
PUNTI)

Punti T ;
Criteri di valutazione
Max
Proposta migliorativa relativa all’utilizzo di mezzi alimentati con
Tutela 10 combustibili a bassa o con zero emissione di inquinanti; modalita di
ambientale gestione dei rifiuti con tempistica del ciclo dalla raccolta allo

smaltimento con particolare riguardo alla raccolta differenziata

Strutturazione delle squadre con individuazione dei vari ruoli del
personale con indicazione della professionalita, esperienza e
formazione di ciascuno; criteri di gestione delle squadre con
10 | particolare  riguardo  alle  turnazioni, gestione  assenze,
calendarizzazione dei servizi per la gestione del verde, modalita e

Organizzazione
del servizio e
gestione del

ersonale o . . A D
P tempistica di rendicontazione delle attivita anche ai fini del controllo
da parte del personale dell’Ufficio Gestione Verde Pubblico
Proposte migliorative in termini qualitativi per favorire un migliore
decoro del verde pubblico attraverso una pulizia piu accurata, ed
Miglioramento 20 attraverso periodici interventi di ripristino di staccionate, panchine,

del servizio verniciature, ripristino all'interno delle aree a verde di
pavimentazioni di ogni genere, nonché la verifica di perdite di acqua
dalle fontanelle e la loro eliminazione;

40 Totale

Art. 9 - Elenchi prezzo

1. Le prestazioni saranno compensate con l'applicazione dei prezzi dedotti dall'Elenco Prezzi
Unitari a base d’asta, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

2. In caso di lavorazioni non previste nell'elenco prezzi di progetto, saranno utilizzati
prioritariamente 1 prezzi contenuti nell’elenco regionale dei prezzi per l'esecuzione di opere
pubbliche — edizione 2018 della Regione Umbria - approvato con Delibera di Giunta Regionale n.
1027 del 19/09/2018. Qualora nel suddetto documento non vi siano i prezzi relativi agli interventi
previsti, sara successivamente consultato il prezzario dell'Assoverde - Associazione Italiana
Costruttori del Verde, edizione 2015-2017, dopodiché, eventualmente, si procedera alla
determinazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra il Direttore dell'Esecuzione e I'Appaltatore. In
tutti 1 casi, ai singoli prezzi unitari dovra essere applicato il ribasso percentuale offerto



dall'Appaltatore in sede di gara, salvo quelli riferiti agli oneri per la sicurezza che non sono soggetti a
ribasso.

3. Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati sia gli obblighi e oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente Capitolato, sia gli obblighi e oneri che, se pure non
esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione dei singoli
interventi e del complesso delle prestazioni e comunque di ordine generale necessari a dare le
prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.

4. 1 prezzi unitari si riferiscono a materiali di ottima qualita, a mezzi d'opera in perfetta
efficienza, a manodopera idonea alle prestazioni e a opere compiute eseguite a regola d'arte, con
adeguata assistenza tecnica e direzione di cantiere, nel rispetto di tutte le disposizioni e norme vigenti
in materia di sicurezza, di rispetto dell'ambiente, di rispetto dei contratti di lavoro etc.

5. 1 prezzi unitari sono altresi comprensivi di spese generali, utili d'impresa, oneri per le
verifiche previste dalle norme vigenti, consegna della documentazione di attestazione di conformita
ed eventuali autorizzazioni, richieste, assistenza e collaudo.

6. Anche se diversamente indicato nei Prezzari suddetti, g¢li oneri di trasferta sono da
considerarsi compresi nei prezzi unitari di listino e non sara conteggiato il tempo impiegato dagli

operai e dai macchinari per il trasferimento dalla sede dell'Appaltatore al posto di lavoro e viceversa.

7. Tutti i prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara si intendono accettati

dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga
all'articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di
sorta, qualunque eventualita possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'accordo.

8. Gli operatori economici, nel formulare 'offerta, devono tenere conto dei particolati oneti
organizzativi derivanti dalla necessita di eseguire interventi in piu localita e mediante l'allestimento
operativo in contemporanea di piu cantieri sul territorio, al fine di ottenere il raggiungimento del
livello qualitativo di manutenzione e decoro del verde pubblico.

9. I prezzi unitari, cosi come risultanti dall'applicazione del ribasso percentuale, si intendono
applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entita o eseguite a piccoli tratti,
a qualsiasi altezza o profondita esse si trovino rispetto al piano del terreno, se non diversamente
specificato, oppure in luoghi comunque disagiati.

Art. 10 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Direttore tecnico - domicilio
dell'Appaltatore

1. 1l Direttore dell'Esecuzione del contratto ¢ il soggetto attraverso cui la Stazione Appaltante
verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, ed attraverso
cui dovranno svolgersi i rapporti fra I'"Appaltatore e la medesima nelle sedi di intervento.

2. Ad esso compete la consegna, il controllo esecutivo, tecnico ed amministrativo, e la
contabilizzazione degli interventi di manutenzione.

3. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione del
Contratto in oggetto dovranno essere eseguiti dall' Appaltatore con la massima cura e prontezza, nel
rispetto delle norme del presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

4. La responsabilita della manutenzione delle aree oggetto degli interventi ¢ onere
dell'Appaltatore, che nomina all'uopo un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali
richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacita tecnica, che dovra essere formalmente approvato
dalla Stazione Appaltante e che lo rappresenti nei confronti del Direttore dell'Esecuzione del
Contratto e che assuma le responsabilita tecniche che, ai sensi delle norme vigenti, competono



all' Appaltatore, nonché le responsabilita per 'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze,
per l'attivita e operato delle maestranze stesse.

5. Al Direttore Tecnico nominato dall'Appaltatore competono le seguenti responsabilita:

e Gestire e organizzare 1 luoghi di lavoro in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratoti;

e Osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute
nei documenti della sicurezza;

e Allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee e che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti
presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta.

6. L'Appaltatore dovra, altresi, nominare un Responsabile della Sicurezza (eventualmente
coincidente con il Direttore Tecnico), il quale dovra essere in possesso dei requisiti previsti dalla
Legge.

7. 1l Direttore Tecnico ed il Responsabile della Sicurezza, dovranno assicurare la loro presenza
nelle aree oggetto degli interventi secondo necessita e tutte le volte che cio sara richiesto dal
Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

8. 1l Direttore Tecnico dovra essere autorizzato a ricevere e a fare eseguire gli ordini del
Direttore dell'Esecuzione del Contratto; inoltre dovra presentarsi alle verifiche ed alle misurazioni
tutte le volte che sara richiesto e controfirmera, in qualita di rappresentante dell'Appaltatore, la
documentazione prodotta ai fini della verifica di conformita ed eventuali altre disposizioni scritte
emanate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

9. L'Appaltatore, ogni qualvolta ¢ invitato a conferire, per comunicazioni urgenti e/o
sostanziali riguardanti le attivita in corso, ¢ tenuto a presentarsi presso gli uffici del Responsabile del
Procedimento entro la giornata successiva all'avviso.

10. L'Appaltatore deve eleggere domicilio nel Comune di Terni o Provincia ai sensi della
normativa vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall' Appalto.

11. L'Appaltatore deve altresi comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente, le
generalita delle persone autorizzate ad agire per suo conto.

12. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 10 o delle persone di cui ai commi 4, 6 e 11,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante, eventualmente accompagnata dal
deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Organizzazione del lavoro: personale e mezzi

1. L'Appaltatore ¢ tenuto a impiegare un numero di squadre di lavoro sufficiente a garantire
l'esecuzione, anche contemporanea, degli interventi di manutenzione nelle varie aree verdi del
Comune di Terni. Costituisce onere dell'Appaltatore valutare 'entita degli interventi ordinati dal
Direttore dell'esecuzione e mettere a disposizione mezzi, maestranze ¢ attrezzature adeguate alla
loro esecuzione secondo le tempistiche indicate nell'Ordine di Servizio.

2. Al fini di un corretto svolgimento del servizio, si precisa che, il taglio dei tappeti erbosi su
tutte le aree a verde del territorio comunale potra essere affidato secondo il seguente
cronoprogramma indicativo:



) ) n° di tagli
Tipologia aree . .
Gen | Feb | Mar |Apr Mag | Giu|Lug|Ago| Set | Ott | Nov | Dic
Verde Alta Frequentazione - - 1 1 - - 1 - -
Verde bassa Frequentazione | - - - 1 - - 1 - - -
Vetde stradale e aiuole - - - - 1 - - - - - -
Verde scolastico - - 1 1 - 1 1 - -

Per tale motivo ['"Appaltatore dovra valutare il personale, le attrezzature, il materiale e

l'equipaggiamento tecnico necessari per poter svolgere il servizio di sfalcio dei tappeti erbosi su
tutto il territorio comunale, secondo le tempistiche e le indicazioni operative ordinate dal Direttore

dell'Esecuzione (indicativamente si ritiene congruo un impiego di personale corrispondente a nr. 6

squadre di almeno 3 operai).

3. Le squadre di intervento dovranno essere coordinate dal Direttore Tecnico e dovranno
essere specializzate, dimensionate e attrezzate in modo adeguato all'espletamento delle operazioni
richieste nell'ordine di servizio.

4. 'Tutte le squadre di lavoro dovranno essere attrezzate con:

e Mezzi di trasporto e attrezzatura necessaria per svolgere le attivita a loro richieste;

» Materiale necessario di caratteristiche e in quantita adeguate;

» Dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le opere
da eseguire;

5. Perl'esecuzione dei servizi, I'Appaltatore dovra disporre almeno delle seguenti attrezzature
tecniche di base (o equipollenti):

- n. 4 trattorini tagliaerba a lama rotante con raccoglitore e con funzione di taglio "mulching”,
di cui almeno 2 con larghezza di taglio superiore o uguale a cm 150 (in alternativa
I'Appaltatore puo attestare il possesso di nr. 2 mezzi con raccoglitore e nr. 2 mezzi con
funzione "mulching");

n. 1 trattore non inferiore a 75 HP attrezzato con trinciastocchi;

n. 6 decespugliatori a filo;

n. 4 autocarri con cassone ribaltabile e non per il trasporto materiale di risulta;

n. 6 soffiatori a motore;

n. 2 tosasiepi a motore

n. 1 Autocarro (omologato ISPELS) dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un
cestello o di una piattaforma portaoperatore di altezza operativa almeno 18 m;

- Idem come sopra, di altezza operativa almeno 25 mt;

- n. 2 Motosega a catena inferiore a cm 45

- n. 2 Motosega a catena superiore a cm 45

6. L'Appaltatore o, in sua rappresentanza, il Direttore Tecnico deve provvedere a comunicare
al Direttore dell'Esecuzione l'elenco delle squadre di lavoro che prevede di utilizzare, comprensivo
di nome e cognome dei componenti di ciascuna squadra e relativa qualifica. Tale comunicazione
dovra essere aggiornata ad ogni variazione del personale impiegato e dovra essere prodotta anche
per le squadre degli eventuali subappaltatori e per gli eventuali lavoratori autonomi.

7. Tutto il personale dell'Appaltatore impiegato negli interventi dovra essere munito di
cartellino identificativo come indicato al successivo art. 10 e dovra assumere un atteggiamento



educato e ordinato, attenendosi alle eventuali prescrizioni di carattere generale e antinfortunistico
che venissero fatte dal Direttore dell'Esecuzione.

8. I Direttore dell'Esecuzione ha facolta di allontanare dalle aree di intervento,
temporaneamente o definitivamente, il personale che, a suo giudizio, mantenga un comportamento
non consono o irrispettoso, o pregiudizievole del corretto andamento degli interventi di
manutenzione.

9. Il presente articolo si applica anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 12 - Obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal Capitolato Generale dei lavori
pubblici, sono a carico dell'Appaltatore, oltre a quanto stabilito nel contratto e negli altri articoli del
presente Capitolato, gli ulteriori oneri ed obblighi riportati nel presente articolo, dei quali
I'Appaltatore da atto, con la sottoscrizione del contratto, di aver tenuto in conto nella formulazione
dell'offerta in sede di gara.

Obblighi generali dell’ appaltatore:

- la fedele esecuzione degli Ordini di Servizio impartiti dal Direttore dell'esecuzione, in

conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite siano conformi agli
ordini, eseguite a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell'esecuzione tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal Capitolato o
dall'ordine di Servizio stesso;

- la formazione dei cantieri e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese
quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle
comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistent;

- lapplicazione di tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione
antinfortunistica con particolare attenzione agli adempiment previsti dal D.Igs. n. 81/2008 e
s.m.i;

- comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla firma del contratto,
l'elenco del personale che sara impiegato nel contratto, compreso quello dei subappaltatori,
le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso di contratto;

- munire tutto il personale impiegato, compresi gli eventuali subappaltatori, di appositi
cartellini di identificazione completi di fotografia, nome e cognome, impresa di appartenenza
e qualifica: non sara consentito 1'accesso ai cantieri al personale sprovvisto di tale cartellino.

- garantire la presenza continua in cantiere del direttore di cantiere, che assume ogni
responsabilita circa 'esecuzione di tutte le opere, e a cui compete dirigere gli interventi per
conto dell'Appaltatore, ricevere, eseguire ¢ far eseguire gli ordini del Direttore
dell'Esecuzione.

- sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto
appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore
dell'esecuzione o della Stazione Appaltante nei casi e secondo le modalita indicate dagli artt.
4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

- trasmettere al Direttore del dell’Esecuzione sia il programma settimanale che giornaliero dei
lavori che andra ad effettuare, sia prima dell’effettuazione dell'intervento che ad intervento
effettuato per consentire allo stesso di verificare la regolarita degli interventi svolti, sia
durante che ad ultimazione degli stessi.



mantenere aggiornata, con cadenza almeno mensile, la contabilita del contratto, in funzione
degli interventi gia effettuati, degli importi corrisposti e da corrispondere;

tutte le spese contrattuali e le altre imposte inerenti agli atti occorrenti per la gestione del
contratto.

Obblighi sui singoli interventi

eseguire gli interventi in conformita agli ordini impartiti dal Direttore dell'esecuzione e alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino eseguite a perfetta regola
d'arte;
I'approntamento e l'apposizione dei cartelli indicanti I'ente appaltante, il tipo dell'opera in
esecuzione, la direzione della stessa ecc. nel numero e con le caratteristiche che stabilira la
Direzione dell'Esecuzione per ogni intervento commissionato;
l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza, ivi compresa la perimetrazione
delle aree di intervento dove occotrrente e l'apposizione della segnaletica di sicurezza, al fine
di evitare danni a persone e/o cose;
l'esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le
modalita e nel numero che verra richiesto dal Direttore dell'Esecuzione; in merito a cio
I'Appaltatore ¢ tenuto al rispetto dei vincoli imposti per l'abbattimento delle barriere
architettoniche;
l'esecuzione e manutenzione delle segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, la continuita
degli scoli delle acque e il transito sicuro sulle aree stradali in qualsiasi modo interessate dagli
interventi;
prendere contatto, prima dell'inizio delle prestazioni, con gli Enti gestori degli impianti a rete
che si dovessero trovare nelle aree interessate dagli interventi, per spostare, proteggere,
allacciare temporaneamente o definitivamente gli impianti stessi, nonché fornire l'assistenza
necessaria;
ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza
in materia;
risarcire direttamente tutti 1 danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e ripristinare ogni
attrezzatura presente sul terreno, durante I'esecuzione degli interventi. In particolare danni
causati alle societa concessionarie di servizi pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o a
privati;

Con la sottoscrizione del presente capitolato, I'Appaltatore dichiara:

di aver preso visione dell'elenco delle aree dove dovranno essere effettuati gli interventi
manutentivi che, in base al tipo di lavorazione da eseguire, potranno risultare liberi o occupati
da persone o cose;

di aver valutato, nell'offerta economica, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul
costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali e di
sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi contrattuali e sul
corrispettivo, e quindi non sara compensata a parte alcuna opera o onere provvisionale o di
sicurezza. L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione del contratto la
mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati tranne che tali elementi non si
configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da
altre norme del presente capitolato.



Art. 13 - Cauzione definitiva

1. L'Appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto ¢ obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalita dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia della
regolare esecuzione del contratto.

2. A norma del citato art. 103, la cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le
obbligazioni nascenti dal contratto, il risarcimento del danno derivante dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il rimborso delle somme pagate in piu
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.

4. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera essa sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

Art. 14 - Garanzie e coperture assicurative

1. A norma dell'art. 103, comma 7, del D.gs. n. 50/2016 e s.m.i. I'Impresa appaltatrice ¢
obbligata a stipulare, prima della stipula del Contratto e per l'intera validita dello stesso, una polizza
assicurativa per responsabilita civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione degli interventi, con un
massimale che deve essere almeno pari a euro 1.500.000,00. Tale polizza deve specificatamente
prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
Appaltante autorizzati all'accesso in cantiere, il Direttore dell'Esecuzione ed 1 suoi collaboratori.

La polizza assicurativa in oggetto deve essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31.

2. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di
gara comporta 'inaccettabilita delle polizze presentate senza che 1'Appaltatore aggiudicatario possa
sollevare obiezione alcuna per tale fatto.

3. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione Appaltante.

Art. 15 - Subappalto

1. F vietata la cessione del contratto a pena di nullita.
2. E ammesso il subappalto secondo le modalita previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.
3. L'eventuale subappalto non puo superare la quota del 40% dell'importo del contratto.

4. L'Appaltatore potra usufruire del subappalto esclusivamente se all'atto dell'offerta abbia
indicato i servizi o parti di servizi che intende subappaltare.

5. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatoti e/o subcontraenti dovra essere inserita a pena
di nullita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari relativi al contratto di che trattasi.

6. 1l direttore tecnico di cantiere nominato dall'Appaltatore ¢ responsabile del rispetto dei
documenti della sicurezza da parte di tutte le Imprese impiegate nell'esecuzione dei servizi.

7. Aldi fuori dei casi previsti dall'art. 105 ¢. 13 del D.lgs. 50/2016 in cui la Stazione Appaltante
provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, 'Appaltatore dovra trasmettere alla Stazione
Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, le fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di



garanzia effettuate. In caso contrario saranno sospesi 1 successivi pagamenti a favore
dell'Appaltatore.

8. Qualsiasi altro sub-contratto non riconducibile alla definizione di subappalto ai sensi dell'art.
105 comma 2 del D.Igs. 50/2016, ¢ soggetto a comunicazione: 'Appaltatore ¢ obbligato ad inoltrare
alla Stazione Appaltante una comunicazione contenente il nome di ogni fornitore/sub-contraente
con relativo certificato camerale, ['oggetto e I'importo del contratto. Tale comunicazione deve essere
inviata al Direttore dell'Esecuzione almeno 5 giorni prima dell'effettivo svolgimento della
prestazione oggetto del sub-contratto.

Art. 16 - Trattamento e tutela dei lavoratori
Tutela retributiva

1. L'appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei
servizi costituenti l'oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di servizi, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella localita
in cui si svolgono gli interventi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed
integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto collettivo, applicabile nelle localita, successivamente
stipulato per la categoria.

2. I'suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse.

3. Il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce alla Stazione
Appaltante il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la
polizza fideiussoria di cui all'art. 103 del dlgs. 50/2016, a garanzia dei debiti contrattuali
dell'Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela
previdenziale e assicurativa.

4. Nell'esecuzione degli interventi I'"Appaltatore si obbliga ad osservare integralmente tutte le
norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione,
contribuzione, assicurazione infortuni e assistenza det lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni
dall'inizio della prestazione, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi.

5. Il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli
estremi di un inadempimento verso la Stazione Appaltante, conferisce a quest'ultima il diritto di agire
contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria di cui all'art.
103 del d.Igs. 50/2016 a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore.

6. Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.

Art. 17 - Cessione del contratto - cessione dei crediti.

1. E tassativamente vietata la cessione del Contratto.

2. La cessione comportera l'immediata risoluzione del Contratto, l'incameramento della
cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni
conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

3. Le cessioni di crediti ¢ consentita ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del
Codice dei Contratti e della legge 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o
un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al RUP prima o contestualmente al
certificato di pagamento.



4. La cessione del credito ¢ efficace e opponibile qualora la Stazione Appaltante non la rifiuti,
con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla
notifica.

Art. 18 - Risoluzione del contratto.

1. Tutte le clausole del presente capitolato sono ritenute essenziali e pertanto ogni eventuale
inadempienza puo produrre una immediata risoluzione del contratto.

2. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C (clausola
risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo
globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo del Contratto);

¢) intervenuta mancanza, nei confronti dell'Affidatario, durante la vigenza contrattuale, delle
condizioni richieste nell'art. 80 del Codice, o si dimostti che in fase di gara siano state rese
false dichiarazioni;

d) cessione, da parte dell' Appaltatore, del contratto;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di
manutenzione;

f) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilita dei
flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii,;

@ grave inadempienza, da parte dell'Appaltatore, alle norme e disposizioni in materia di
sicurezza nell'esecuzione delle attivita previste;

h) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non
richiamati nel presente Articolo;

i) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione riguardo ai tempi di
esecuzione degli interventi o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o
diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

k) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo dello specifico intervento
richiestos

m) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo
degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

3. La risoluzione del Contratto nei casi succitati, sara comunicata all'Appaltatore a mezzo di
lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di
diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

4. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da
compromettere il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificita degli
interventi, saranno contestate all'Appaltatore dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo
raccomandata A.R., o PEC.



5. Nella contestazione ¢ prefissato un termine congruo entro il quale I'Appaltatore deve sanare
l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza
che l'inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione Appaltante non ritenga accoglibili le eventuali
giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del Contratto.

6. In caso di risoluzione del Contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di interpellare
gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni
economiche gia proposte all' Appaltatore.

7. Contestualmente alla risoluzione contrattuale la Stazione Appaltante procedera ai sensi
dell'art. 103 comma 2 D.1gs.50/2016.

8. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo
la normativa vigente e ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri
e/o danni derivanti.

9. La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante ¢ fatta all'Appaltatore
nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione
della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di
manutenzione.

10. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dell'Esecuzione e I'"Appaltatore o suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli
interventi di manutenzione, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti
in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Art. 19 - Sottrazioni e danni materiali.

1. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilita per sottrazione dei materiali o
attrezzature depositati nelle aree di intervento dall'Appaltatore, indipendentemente dalle circostanze
in cui possono verificarsi, nonché per danni che fossero arrecati alle attivita eseguite, e cio finché non
si sia proceduto alla riconsegna delle aree. I relativi risarcimenti sono a carico dell'Appaltatore.

2. Eventuali danni di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente per iscritto
dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante; saranno automaticamente considerate decadute le
denunce pervenute oltre il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell'avvenimento.

Art. 20 - Smaltimento dei rifiuti.

1. Nel momento in cui dall'attivita di manutenzione si producano scarti di diverso genere, intesi
come qualsiasi sostanza od oggetto di cui ci si voglia disfare o si abbia l'intenzione o si abbia I'obbligo
di disfarsi, al rifiuto generato andra attribuita la caratteristica di pericolosita o di non pericolosita sulla
base della conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell'analisi chimico-
fisica del rifiuto: in tal caso I'Appaltatore, configurandosi come Produttore del rifiuto (essendo la
Stazione Appaltante Detentore del rifiuto in quanto proprietaria del bene) avra l'onere di tale
classificazione, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) individuandone il codice CER di
pertinenza.

2. L'Appaltatore si fara carico, a propria cura e spese, del trasporto del rifiuto dal luogo di
produzione (area di intervento) sino al sito di smaltimento o di recupero, tramite un apposito mezzo



autorizzato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalita previste dalla legislazione
vigente.

3. In relazione al principio di trasparenza e tracciabilita dei rifiuti, I'"Appaltatore dovra
consegnare al Direttore dell'Esecuzione copia della documentazione comprovante la corretta
gestione e traccia del processo di smaltimento di rifiuti.

4. Per quanto rignarda la gestione dei rifinti organici rappresentati dai residui di potatura, ramaglie ete..., guest

potranno essere bio-triturati in sita o in strutture dell’ Appaltatore e utilizzati come pacciame nelle aree precedentemente

concordate con il Direttore dell'Esecuzione. Se in eccesso, e ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, tali residui

organici lignei possono essere utilizzati come biomassa per esigenze termiche dell Appaltatore o di Enti limitrofi, laddove

in_possesso di impianti antorizzati. In tutti gli altri casi, dovranno essere assimilati a rifiuti e avviati verso discarica
autorizzata a spese dell' Appaltatore.

Art. 21 - Programma di gestione e aggiornamento banche dati.

1. Qualora I'"Amministrazione si doti di un programma gestionale, I'Appaltatore ¢ tenuto ad
utilizzare tale strumento sia per la gestione del contratto che per l'aggiornamento delle banche dati
relative al verde pubblico e agli interventi manutentivi.

In particolare 1'Appaltatore dovra assicurare il continuo e tempestivo aggiornamento delle
schede anagrafiche in possesso dell'’Amministrazione durante il corso di tutto il periodo contrattuale,
in conseguenza di:

a. Aumento del patrimonio comunale attraverso 'acquisizione o la costruzione di nuove
aree verdi, alberate, aree giochi, etc....;

b. Interventi costruttivi o modificativi che determinino variazioni quantitative o
dimensionali dell'esistente (nuovi impianti, abbattimenti, sostituzioni etc.);

c. Interventi manutentivi sull'esistente.

3. Tale aggiornamento dovra essere assicurato in conseguenza di interventi eseguiti sia dallo
stesso Appaltatore, sia da personale dipendente della Stazione Appaltante o da altre imprese purché
segnalati dalla Stazione Appaltante.

4. Al termine del rapporto contrattuale tutte le informazioni gestite rimarranno di esclusiva
proprieta dell' Amministrazione comunale.

Art. 22 - Proroga del contratto.

1. Non ¢ prevista la proroga del Contratto, salvo nei casi stabiliti dal D.lgs 50/2016 e da quanto
stabilito nell'art. 3 del presente Capitolato.

Art. 23 - Imposte e oneri fiscali.

1. 1l corrispettivo offerto dall'Appaltatore ¢ comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse,
con l'eccezione dell'TVA che ¢ a carico della Stazione Appaltante.

2. Le spese di stipula del Contratto in forma pubblica amministrativa, di bollo di registro,
nonché qualsiasi altra spese inerente o conseguente all'atto stesso, compresi i diritti di rogito, sono
a carico dell'Appaltatore.

Art. 24 - Criteri di sostenibilita energetica e ambientale.

1. Al sensi del Piano d'azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione, il presente Appalto per servizi di manutenzione del verde pubblico ¢ classificato
come "verde" in quanto include i criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di gestione



del Verde pubblico, cosi come evidenziato nelle seguenti Specifiche Tecniche e Clausole contrattuali
che formano parte integrante del presente capitolato e del contratto:

SPECIFICHE TECNICHE

Gestione e controllo dei parassiti: Qualora si rendesse necessario nel corso dell'accordo quadro,

l'appaltatore dovra presentare una relazione contenente le misure che si impegna ad applicare
per contrastare le principali malattie delle piante e tenere 1 parassiti sotto controllo, per esempio
attraverso l'applicazione di trattamenti termici, meccanici o biologici e riducendo al minimo
l'utilizzo di prodotti fitosanitari. Nella relazione deve essere riportato altresi I'elenco dei prodotti
di origine naturale che l'appaltatore intende utilizzare nel caso di patologie resistenti ai
trattamenti indicati.

Materiale vegetale da mettere a dimora: le specie vegetali da porre a dimora dovranno essere adatte alle
condizioni ambientali di Terni e non essere state oggetto, negli anni precedenti, di patologie
endemiche importanti nel tetritorio comunale. L'Appaltatore, nella scelta delle specie arboree e
arbustive da porre a dimora, dovra selezionare materiale coltivato con tecniche di lotta integrata,
presentare caratteristiche qualitative tali da garantire l'attecchimento e non presentare
fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne difficoltosa la gestione post-
impianto.

Contenitori e imballaggi del materiale vegetale: 11 materiale vegetale da mettere a dimora deve essere
fornito in contenitori/imballaggi riutilizzabili e/o riciclati, che supportino la qualita e la crescita
dei sistemi radicali e che, se da asportare, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante.
Consumo di acqua: laddove nelle aree oggetto di intervento non vi fosse la presenza di pozzi per il
prelievo dell'acqua irrigua, 1'Appaltatore deve adottare pratiche di irrigazione che consentano
una riduzione del consumo di acqua, ivi inclusa la pacciamatura, anche attraverso l'installazione
di impianti di irrigazione automatici, dotati di temporizzatori e igrometri, che consentano di
regolare il volume di acqua erogata secondo un determinato programma temporale e in base
all'umidita del terreno.

Taglio dell’erba: per la manutenzione dei tappeti erbosi ¢ stato adottato un piano degli sfalci che
prevede il ricorso al "mulching", quale tecnica a basso impatto ambientale, nei periodi estivi e in
aree a bassa frequentazione o non attrezzate. La fienagione e il pascolo potranno essere adottate
solamente in aree molto periferiche e/o poco urbanizzate.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Caratteristiche degli ammendanti: ' Appaltatore dovra usare esclusivamente ammendanti compostati

misti e/o ammendanti compostati verdi, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di
fertilizzant, d. 1gs. 75/2010 e s.m.i.

Gestione residui organici: 1 residui organici (foglie secche, residui di potatura, erba etc...) prodotti
nelle aree verdi, laddove possibile in relazione al contesto delle lavorazioni, devono essere
compostati in loco o cippati "in situ" e utilizzati come pacciame. Qualora il riutilizzo non fosse
possibile nell'ambito delle aree gestite con il presente contratto, le eccedenze di tali rifiuti
organici debbono essere compostate in impianti autorizzati.

Piante ¢ animali infestanti: 1'Appaltatore dovra immediatamente segnalare al Direttore
dell'Esecuzione qualsiasi pianta o animale sospetto di essere invasivo, per l'adozione di
opportuni provvedimenti da concordare.

Formazione del personale: il personale dell' Appaltatore impiegato nel presente Appalto deve essere
formato in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e deve saperle applicare
nell'esecuzione del servizio.



Rapporto periodico: 1'Appaltatore ogni anno dovra presentare una relazione contenente
informazioni sulle pratiche adottate per la gestione e il controllo dei parassiti, sul nome
commerciale e le quantita di fertilizzanti, dei fitofarmaci e dei lubrificanti impiegati, sulle
operazioni di potatura effettuate ed eventuali indicazioni per migliorare la qualita dei suoli e
dell'ambiente.

PARTE II - DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Art. 25 - Tipologia d'intervento e individuazione delle prestazioni

2. Gli interventi oggetto dell'Appalto, come definiti dal presente Capitolato, si distinguono
nelle seguenti tipologie:

(a) Interventi ordinari: si tratta di interventi programmati, di ordinaria manutenzione che

dovranno essere eseguiti secondo le tempistiche indicate nell'ordine di servizio.

(b) Interventi di urgenza: si tratta di interventi che devono essere eseguiti con priorita rispetto a

quelli ordinari e nel breve termine in quanto possono riguardare situazioni che minacciano la

pubblica incolumita. Per questa tipologia di intervento, se non diversamente specificato

nell'ordine di servizio, l'inizio dovra avvenire entro tre giorni dalla data di ricevimento

dell'Ordine di servizio.

3. La classificazione dell'intervento secondo le suddette tipologie, cosi come la tempistica e le
risorse da impiegare, sono stabiliti a giudizio insindacabile del Direttore dell'Esecuzione.

Art. 26 - Modalita di affidamento degli interventi.

1. Gli interventi saranno di volta in volta definiti e affidati all'Appaltatore mediante Ordine di
Servizio emesso dal Direttore dell'Esecuzione, il quale dovra riportare i seguenti contenuti minimi:
a. Codice o numero di riconoscimento dell'ordine;
b. Data dell'ordine;
c. Tipologia di intervento (ordinario, urgente);
d. Elenco dettagliato degli interventi da attuare e loro esatta ubicazione;
e. Data di inizio e tempi di esecuzione;

2. A fronte dell'emissione dell'Ordine di Servizio, I'Appaltatore dovra iniziare e concludere gli
interventi oggetto del medesimo nei termini in esso indicati.

3. In caso di mancato intervento o di ritardo nell'inizio degli interventi disposti, si procedera
all'applicazione di penalita, cosi come disposto all'art. 30 del presente Capitolato.

4. Sia l'Appaltatore che il suo Direttore Tecnico devono ottemperare esclusivamente agli
Otdini impartiti dal Direttore dell'Esecuzione. L'esecuzione di interventi disposti da qualunque altro
soggetto non indicato dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione non sara
riconosciuta dalla Stazione Appaltante.

5. Le prestazioni dovranno essere eseguite nei luoghi e nei tempi indicati nell'ordine di servizio
e non dovranno eccedere quelle espressamente ordinate; nel caso che all'atto esecutivo sorgesse la
necessita di eseguire interventi in quantita maggiore o con modalita differenti a quella ordinata,
dovra esserne tempestivamente informato il Direttore dell'Esecuzione al fine di valutare l'eventuale
modifica all'ordine di servizio.

6. Una volta iniziati, gli interventi dovranno proseguire senza rallentamenti, sospensioni o
interruzioni immotivate; eventuali cause di sospensione o rallentamento (maltempo, coordinamenti,



disponibilita dei luoghi, forniture di materiali) dovranno essere comunicati immediatamente al
Direttore dell'Esecuzione per l'eventuale autorizzazione alla sospensione o concessione di proroga
del tempo di ultimazione.

7. La sorveglianza del personale della Stazione Appaltante non esonera 1'Appaltatore dalle
responsabilita dell'esatto adempimento agli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del
Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualita dei materiali
impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

8. Una volta eseguito l'intervento richiesto, 1'Appaltatore trasmettera al Direttore
dell'Esecuzione, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dall'ultimazione, una nota informativa
indicante la descrizione dell'intervento effettuato, la localita e la data di esecuzione, il computo
metrico a consuntivo, la documentazione fotografica dell'intervento.

Art. 27 - Avvio dell'esecuzione del contratto.

L’avvio dell’esecuzione del contratto avverra con apposito verbale dopo la sottoscrizione.
Qualora ne ricorrano le condizioni si potra procedere alla consegna dell’esecuzione del contratto
in via d’urgenza secondo quanto previsto dall’Art. 32, comma 8, del d.1gs. 50/2016.

Art. 28 - Sospensione del Servizio.

1. La sospensione degli interventi affidati ¢ regolamentata ai sensi della vigente normativa in
materia.

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione degli
interventi di manutenzione oggetto del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la
sospensione, indicando le ragioni e 'imputabilita delle medesime.

3. E ammessa la sospensione della prestazione nei casi di avverse condizioni climatiche, di
forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a
regola d'arte della prestazione.

4. I1RUP puo comunque, per ragioni di pubblico interesse o necessita, ordinare la sospensione
dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dalla vigente normativa in matetia.

5. L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare alcuni
interventi affidati, prima del termine stabilito, con domanda motivata, potra richiedere una proroga
del termine di ultimazione. Se la richiesta ¢ riconosciuta fondata, la proroga ¢ concessa dal RUP,
acquisito il parere del Direttore dell'Esecuzione.

Art. 29 - Ultimazione delle prestazioni e attestazione di regolare esecuzione del Servizio.

1. A seguito dell'ultimazione degli interventi di manutenzione stabiliti, il Direttore
dell'Esecuzione, in contraddittorio con 1'Appaltatore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il
certificato attestante I'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

2. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente gli
interventi di manutenzione eseguiti.

3. Le prestazioni svolte saranno quindi oggetto di attestato di regolare esecuzione, ai sensi della
vigente normativa in materia, emesso dal Direttore dell'Esecuzione entro e non oltre 60 giorni
naturali e consecutivi dal certificato di ultimazione delle prestazioni.

5. L'attestato di regolare esecuzione ¢ firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore e
confermato dal RUP.



6. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al
pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, al netto di eventuali penali contestate.

Art. 30 - Certificazioni e dichiarazioni di conformita.

1. Al termine di ogni intervento di manutenzione o per gruppi di interventi, se rientrano questi
nell'ambito della manutenzione di impianti, I'Appaltatore ha l'obbligo, a propria cura e spese, della
redazione della dichiarazione di rispondenza degli interventi eseguiti alle normative vigenti.

2. La certificazione dovra essere rilasciata da un tecnico abilitato responsabile per I'Appaltatore
e dovra essere controfirmata dal Direttore Tecnico (o suo delegato) dell'Appaltatore stesso.

Art. 31 - Inadempienze e penalita.

1. In generale, qualora durante il periodo di validita del Contratto si verificassero le seguenti
inadempienze, verranno applicate le relative penalita per ogni infrazione/mancanza contestata:

Codice INADEMPIENZA PENALITA

1.1 Mancanza di TESSERINO DI RICONOSCIMENTO dei dipendenti € 50,00
dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori o INDUMENTI NON
CONFORMI.

1.2 Mancanza di ATTREZZATURA o STRUMENTI necessari €100,00
all'esecuzione degli interventi. Per ogni infrazione

1.3 |Mancato rispetto o inosservanza delle norme e dei documenti della € 200,00

sicurezza

2. Durante l'esecuzione dei singoli interventi, la Stazione Appaltante, nella persona del RUP, si
riserva la facolta di applicare le seguenti penali per ciascuna relativa inadempienza contestata

all' Appaltatore:
Codice INADEMPIENZA PENALITA
22 | Avvio degli "interventi di urgenza": per ogni GIORNO DI € 70,00

RITARDO, rispetto a quanto indicato nell'ordine di servizio o nel
presente Capitolato

2.3 | Esecuzione degli "interventi ordinari o di piccola manutenzione € 50,00
straordinaria": per ogni GIORNO DI RITARDO rispetto alla
conclusione fissata nell'Ordine di Servizio.

2.4 | Ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione: € 50,00
ritardo rispetto alla data fissata dal Direttore dell'Esecuzione

2.5 | Mancata comunicazione del programma giornaliero dei lavori, per € 50,00
ogni giorno di ritardo

2.6 | Mancata eliminazione degli astoni (pianta giovane fino a 3 anni) di € 20,00
specie arboree infestanti presenti nelle aree d’intervento, per ogni
astone

2.7 | Mancato rispetto dei termini imposti dal Direttore dell'Esecuzione € 50,00
per il rifacimento di interventi non accettabili

2.8 | Mancata tempestiva rimozione del materiale di risulta dalle € 50,00

operazioni di sfalcio, potatura, abbattimento etc..: per ogni
GIORNO di ritardo oltre quello di produzione dei residui.




2.9 | ERRATA ESECUZIONE di interventi tecnici. € 50,00

3. Fatta salva la facolta di rivalsa per eventuali danni a persone e cose conseguenti al mancato
intervento di urgenza, dopo il terzo intervento di "urgenza" eseguito in ritardo, il Direttore
dell'Esecuzione potra proporre la risoluzione del contratto.

4. In relazione alle penali relative alle tempistiche degli interventi, si precisa che un intervento
non si considera iniziato, a giudizio del Direttore dell'Esecuzione, se questo viene sospeso dopo un
inizio proforma o comunque viene sospeso senza porre rimedio, anche provvisorio,
all'inconveniente riscontrato. Rimane facolta del Direttore dell'Esecuzione accertare eventuali
ritardi in casi particolari, segnalati preventivamente dall'Appaltatore, senza applicare alcuna
sanzione.

5. L'importo annuale delle penali applicate non puo superare il 10% dell'importo annuo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale, trova applicazione l'articolo 18 del presente Capitolato in materia di risoluzione.

6. L'applicazione delle penali di cui sopra non pregiudichera il diritto che si riserva la Stazione
Appaltante di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o
procedere all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, d'ufficio e a tutto carico dell'assuntore,
quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi,
ritardasse 'esecuzione degli interventi o li conducesse in modo da non assicurarne la perfetta
ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

7. Delle penali di cui agli articoli del presente Capitolato il R.U.P. dara comunicazione scritta
all'Appaltatore il quale potra presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione
della penale entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.
Trascorso tale termine e in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, ii RUP
provvedera all'applicazione della penalita.

9. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale.

Art. 32 - Norme per la misurazione e valutazione delle opere.

1. Per tutti gli interventi contrattuali le quantita delle opere e delle provviste saranno
determinate con misure geometriche, salvo quanto dovra essere contabilizzato a corpo, a numero, a
peso od a tempo, in conformita a quanto stabilito nell'Ordine di Servizio.

2. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all'esecuzione
delle manutenzioni, delle forniture e posa in opera, e saranno riportate sugli appositi documenti
contabili.

3. Le maggiori quantita o misure che si dovessero riscontrare nel corso della contabilizzazione
verranno riconosciute valide soltanto se autorizzate per iscritto dalla stazione appaltante.

4. L'Appaltatore dovra tempestivamente chiedere al Direttore dell'Esecuzione la misurazione
in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di intervento non si potessero
piu accertare.

5. Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo
debito, tali quantita o qualita non fossero accertate in contraddittorio, I'"Appaltatore dovra accettare
la valutazione che verra fatta dal Direttore dell'Esecuzione e sottostare alle spese e danni che per
tardiva ricognizione gli potessero derivare.



6. Per quanto riguarda gli interventi di sfalcio dei tappeti erbosi nelle aree a verde, si stabilisce

che le superfici indicate nell'allegato "Elenco delle Aree a verde", dedotte dalla cartografia ufficiale,
sono quelle in base alle quali verranno contabilizzati gli interventi: pertanto, non si procedera alla

misurazione in contraddittorio con I'Appaltatore.

7. I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso
ordine ed autorizzazione preventiva dalla stazione appaltante.

8. La consuetudine o preventivi accordi detteranno le norme per tutti gli altri eventuali casi non
contemplati.

9. Gl interventi di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerati a giudizio
insindacabile del Direttore dell'Esecuzione, saranno contabilizzati per le sole dimensioni ordinate in
progetto; gli interventi di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerati a giudizio
insindacabile del Direttore dell'Esecuzione, saranno contabilizzati per le quantita effettivamente
realizzate.

10. Eventuali controversie saranno regolate dalle parti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 33 - Interventi in economia

1. Le prestazioni in economia non verranno riconosciute o compensate se non
corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta o verbale del Direttore
dell'Esecuzione.

2. L'annotazione degli interventi in economia ¢ effettuata dal direttore dell'Esecuzione o dal
soggetto dallo stesso incaricato nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le
firme dell'Appaltatore per quietanza possono essetre apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio
separato.

3. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente petr ciascun
cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per
1 contratti.

Art. 34 - Contabilizzazione degli interventi

1. Gli interventi di manutenzione saranno contabilizzati a misura o a corpo, determinando il
corrispettivo secondo le condizioni economiche (ribasso d'asta) stabilite all'interno del Contratto e
sulla base dell""Elenco prezzi unitari" allegato alla documentazione di gara o degli altri prezzari di cui
all'art. 7.

2. L'importo degli oneri della sicurezza sara calcolato di volta in volta in base all'intervento da
svolgere: tale importo sara liquidato in virtu delle misure preventive e protettive, finalizzate alla
sicurezza e salute dei lavoratori, effettivamente impiegate nel lavoro svolto.

3. L'importo come sopra determinato non sara soggetto al ribasso offerto in sede di gara.

4. Ai fini del corretto svolgimento del Contratto, 1'Appaltatore ¢ tenuto al continuo
aggiornamento della contabilita che dovra essere trasmessa ogni qualvolta il Direttore
dell'Esecuzione la richieda e comunque ogni 30 giorni.

5. Al termine di ciascun intervento 1'Appaltatore ¢ tenuto a trasmettere al Direttore
dell'Esecuzione un documento riepilogativo contenente:

a. Data di inizio e fine intervento;
b. Luogo di intervento;

c. Computo metrico a consuntivo;
d. Documentazione fotografica;



e. Ogni altra osservazione e informazione ritenuta utile.
6. 1 pagamenti saranno effettuati per stati di avanzamento al raggiungimento dell'importo, al
netto del ribasso di gara, di € 25.000,00.

Art. 35 - Invariabilita dei prezzi - revisione prezzi.

1. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati gli interventi affidati a misura e le
somministrazioni, sono indicati negli elenchi prezzi e listini prezzi di cui al Capitolato.

2. I prezzi medesimi si intendono formulati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, per cui non saranno pagati
all'Appaltatore compensi di sorta per danni prevedibili o imprevedibili di qualsiasi specie, anche
quelli dovuti a forza maggiore, che avvenissero durante l'esecuzione delle opere.

3. Non sono ammesse revisioni dei prezzi. L'art. 1664 c.c., 1° comma non si applica al presente
contratto.

4. St applica comunque la disciplina eventualmente prevista in materia dalla normativa

applicabile.

Art. 36 - Disposizioni in materia di sicurezza

1. L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei
lavoratorti ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008
e s.m.i., compreso il D.lgs. 106/2009, il D.P.R. 14.09.2011 n. 177 e tutte le norme che interverranno
nel corso del contratto, in materia di prevenzioni infortuni ed igiene del lavoro.

2. Tutti gli interventi disposti sulla base del presente contratto dovranno svolgersi nel pieno
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, per
tutta la durata del contratto.

3. L'Appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla stipula del
contratto, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.

4. Tutto il personale addetto dovra essere stato oggetto di formazione con specifico
riferimento al rischio chimico, biologico, sollevamento manuale dei carichi, rischio caduta dall'alto e
quant'altro concernente l'attivita manutentiva.

5. Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei
nominativi degli addetti dovra essere inviata al RUP prima della stipula del contratto.

6. Dovra altresi essere indicato alla Stazione Appaltante il nome del Datore di Lavoro, del
Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al
nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.

7. La tessera di riconoscimento di cui all'art. 18 comma 1 lett. U) del D.gs. 81/2008 dovra
contenere anche la data di assunzione e in caso di subappalto la relativa autorizzazione.

8. L'appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui
luoghi nei quali verranno svolte le prestazioni, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di
propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene
del lavoro.

9. Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale
ambito dovra essere comunicata alla Stazione Appaltante.

10. Per 1 rischi relativi alle interferenze fra le attivita della Stazione Appaltante e quelle
dell'Aggiudicatario e per gli adempimenti relativi, si rimanda al DUVRI che potra essere aggiornato
nella fase esecutiva del Contratto su richiesta di una delle parti.



11. La Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel
caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

12. Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovra essere tenuta a
disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorita.

13. In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'Allegato I al D. Lgs.81/2008 la Stazione
Appaltante provvedera all'immediata risoluzione del contratto.

Art. 37 - Esecuzione d'ufficio.

1. Nel caso in cuil'Appaltatore si rifiutasse dell'immediato rifacimento delle opere male eseguite,
dell'esecuzione delle opere mancanti o della demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle
disposizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o interrompesse la
prestazione e, in generale, in tutti i casi previsti dall'art. 108 del d. 1gs. 50/2016 e dall'art. 18 del DM
145/2000, la Stazione Appaltante avra il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio degli intetventi o
alla risoluzione del contratto in danno dell' Appaltatore stesso.

Art. 38 - Danni causati da forza maggiore.

1. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause
imprevedibili per le quali I'Appaltatore non abbia omesso (dimostrandolo) le normali cautele atte ad
evitarli.

2. I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione degli interventi in regime di
sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a
cura e spese dell'appaltatore, il quale altresi ¢ obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni
derivati alla Stazione Appaltante.

3. I danni che l'appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere
denunziati immediatamente al Direttore dell'Esecuzione entro il termine di tre giorni dal verificarsi
del danno, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

Art. 39 - Danni a cose e persone.

1. La Stazione Appaltante non rispondera di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della
ditta appaltatrice da parte di terzi estranei alla Stazione Appaltante.

2. L'Appaltatore sara sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che
risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovra provvedere senza
indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

3. L'accertamento dei danni sara effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati
dell'Appaltatore.

4. Qualora I'Appaltatore non manifesti la volonta di partecipare all'accertamento in oggetto, la
Stazione Appaltante provvedera autonomamente alla presenza di due testimoni.

5. Tale constatazione costituira titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovra
essere corrisposto dall'Appaltatore.

6. Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi
provvedera un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno
carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso I'Ente.



Art. 40 - Responsabilita e adempimenti dell'appaltatore.

1. L'Appaltatore rispondera direttamente della sicurezza ed incolumita del proprio personale,
in caso di danni che potrebbero subire terzi e/o cose sia della Stazione Appaltante che di terzi
durante I'esecuzione del servizio.

2. L'appaltatore sara unico responsabile, sia penalmente che civilmente - tanto verso il
Committente che verso i terzi - di tutti 1 danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia
durante che dopo l'esecuzione dei Servizi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti,
ed anche come semplice conseguenza dei Servizi stessi.

3. In conseguenza l'appaltatore, con la firma del contratto, resta automaticamente impegnato

- liberare la Stazione Appaltante ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che
potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;

- attenersi alle norme e disposizioni che saranno emanate dal Direttore dell'Esecuzione
nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli
ambienti eventualmente interessati dai Servizi appaltati, anche se cido comporti la esecuzione
del Servizio a gradi, limitando l'attivita lavorativa ad alcune aree e con sospensione durante
alcune ore della giornata, ed obblighi il personale a percorsi piu lunghi e disagiati (es. giardini
scolastici o sedi di attivita istituzionali);

- mantenere sui luoghi di intervento la disciplina da parte del personale, con l'osservanza
scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facolta, da parte del
R.U.P,, di chiedere l'allontanamento del personale che non fosse, per qualsiasi motivo,
gradito alla Stazione Appaltante;

- utilizzare, per le attivita oggetto del contratto, personale munito di preparazione
professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico servizio. Lo
stesso personale dovra avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed ¢ tenuto
all'osservanza delle norme aziendali del Committente e delle disposizioni che saranno
impartite dal Responsabile del Procedimento.

Art. 41 - Proprieta degli oggetti trovati

1. Qualora nel corso dell'esecuzione degli interventi dovessero avvenire rinvenimenti
imprevisti e imprevedibili di interesse archeologico o presunto oppure altri tipi di rinvenimenti che
dovessero impedire o rendere difficoltoso il regolare svolgimento degli interventi, I'Appaltatore ¢
tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore dell'Esecuzione e al RUP.

2. 1l Direttore dell'Esecuzione provvedera alla constatazione di quanto rinvenuto e, se del caso,
alla sospensione parziale o totale degli interventi.

3. Nel caso di rinvenimenti di reperti o aree di interesse archeologico 1'Appaltatore dovra
provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel
luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorita, al loro
prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti
locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avra autorizzato il trasporto.

4. la Stazione Appaltante, salvo 1 diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la
proprieta degli oggetti rinvenuti nella sede degli interventi di manutenzione.



Art. 42 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore, fin dal momento della presentazione dell'offerta, si assume l'obbligo della
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n°® 136 del 13 agosto 2010, pena la nullita del
contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di
cui all'art. 3 Legge 136/2010, nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sul predetto conto corrente.

3. Qualora le transazioni relative al presente Capitolato siano eseguite senza avvalersi di banche
o della societa Poste Italiane SPA, il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto
dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010.

4. L'Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, a pena di nullita assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n°136.

5. L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verra
assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo
rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei
confronti del Comune di Terni, della Prefettura territoriale competente.

6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3
della legge 13/08/2010 n. 136.

Art. 43 - Certificazioni e dichiarazioni di conformita.

Al termine di ogni intervento manutentivo relativo agli impianti di irrigazione e alla manutenzione
delle attrezzature ludiche, I"Appaltatore ha l'obbligo, a propria cura e spese, del rilascio delle
certificazioni e dichiarazioni di conformita relative agli interventi eseguiti.

In particolare per quanto riguarda gli interventi manutentivi sulle attrezzature ludiche, 'Appaltatore
dovra certificare, tramite tecnico abilitato, che, successivamente all'intervento manutentivo,
l'attrezzatura ¢ conforme alla normativa vigente.

Nel caso di interventi sugli impianti di irrigazione, 'Appaltatore, tramite tecnico abilitato, dovra
rilasciare la dichiarazione di conformita degli interventi alla normativa vigente.

Art. 44 - Controversie.

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
degli interventi di manutenzione comporti variazioni rispetto all'importo preventivato in misura
superiore al 5% (cinque per cento), il RUP acquisisce immediatamente la relazione del Direttore
dell'Esecuzione e, sentito, I'"Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni
dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonatio.

2. La stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonatio sara sottoscritto dall'Appaltatore.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra descritto e 1'Appaltatore confermi le
tiserve, si applicheranno gli artt. 208 e ss. del D. Igs. 50/2016 per la definizione delle controversie.

4. T escluso il ricorso all'arbitrato e alla commissione.

5. Per tutte le controversie che dovessero sorgere per 'esecuzione del contratto ¢ competente il
Foro di Terni.



Art. 45 — Trattamento dei dati sensibili e personali.

Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) Titolare del trattamento dei dati ¢ il Comune di Terni con sede in P.za M. Ridolfi n. 1 — 05100,
Terni; Tel.: 0744.5491, PEC: comune.terni@postacert.umbria.it

b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: MAIL: rpd@comune.terni.it; PEC:
comune.terni@postacert.umbtia.it; Indirizzo: P. M. Ridolfi n. 1, 05100, Terni; Tel.: 0744/5491.

¢) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e
I’eventuale rifiuto a rispondere comporta I'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalita e le modalita di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare
del trattamento (sopra citato) I'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Terni implicati
nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre,
potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari
delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorita
giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi,
eccetto 1 casi previsti dal diritto nazionale o dell’'Unione europea;

) il periodo di conservazione dei dati ¢ direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformita alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati ¢ possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in
Piazza Venezia n. 11 - 00187, Roma — Italia, in conformita alle procedure stabilite dall’art. 57,
paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

Art. 46 - Norme di rinvio.

1. Per tutto quanto non espressamente regolato nel bando, nel disciplinare di gara o nel
presente Capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

PARTE III - PRESTAZIONI TECNICHE: NORME GENERALI

La descrizione dei servizi seguenti non esclude la possibilita della Stazione Appaltante di richiedere
altre tipologie di lavorazioni che si rendessero necessarie per il raggiungimento del livello standard
manutentivo delle aree verdi. In tal caso l'ordine di Servizio con il quale verra affidato il relativo
intervento potra contenere le specifiche tecniche riferite agli ulteriori servizi.

FORNITURA DI MATERIALE VEGETALE

Per materiale vegetale si intendono tutte le piante (atbustive, atboree e/o erbacee) idonee
all'allestimento del verde in ambito urbano. Tutto il materiale botanico dovra essere stato coltivato



esclusivamente a scopo ornamentale, e pertanto dovra essere della migliore qualita secondo gli
standard correnti di mercato, di particolare valore e non presentare anomalie. In particolare le piante
dovranno essere in ottime condizioni vegetative nel rispetto delle condizioni di seguito elencate:
e asviluppo robusto, non denunciante una crescita troppo rapida o stentata;
e esenti da lesioni, malformazioni e deformazioni, infestioni, fito-patie, malattie virali, malattie
crittogamiche e malattie causate da animali;
e con massa fogliare sufficiente;
e aforma regolare e con portamento estetico di valore, non difettoso né irregolare;
e con apparato radicale sano, ben accestito e sviluppato, riccamente dotato di piccole radici e
capillari freschi ed esente da tagli non cicatrizzabili;
e in possesso di tutte le caratteristiche botaniche proprie della specie di appartenenza.
Tutte le piante dovranno essere fornite nel genere, specie, varieta o cultivar richiesti, ed etichettate
per gruppi omogenei con cartellini indeperibili riportanti la classificazione botanica. Tutto il
materiale vegetale dovra essere trasportato dai vivai di origine con tutte le attenzioni e precauzioni
necessarie ad evitare allo stesso qualsiasi danno o nocumento, ed essere trattato fino alla consegna
franco cantiere per la definitiva messa a dimora con tutte le cautele e cure possibili per l'ottima
riuscita delle operazioni di impianto.

Il materiale vegetale dovra provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi della Legge
18.06.1931 n. 987 e del D.lgs. n. 386 del 10.11.2003 e successive modificazioni e integrazioni. La
provenienza di tutto il materiale vegetale dovra essere dichiarata al Direttore dell'Esecuzione.

1 Direttore dell'Esecuzione si riserva comunque la facolta di effettuare, insieme all'Appaltatore, visite
ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facolta di scartare quelle
non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, nell'Elenco prezzi e negli
elaborati di progetto in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscono la
buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare.

Alberi a foglia caduca o persistente
Gli alberi forniti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

» presentare il tronco rettilineo, integro, senza branche concorrenti, senza rami per tutta
l'altezza dell'impalcatura, ed esente da qualsiasi ferita, cicatrici, segni da urti, scortecciature,
ustioni, necrosi disseccamenti;

e csenti da attacchi di xilofagi od altri tipi di insetti, da funghi, da virus o da qualunque altra
fitopatia o fisiopatia;

i tagli conseguenti alle potature di allevamento devono essere completamente chiusi ovvero
non devono essere visibili tessuti xilematici;

e presentare una chioma ben formata e ramificata, regolare, uniforme, a proiezione grosso
circolare a terra (ad eccezione delle alberature con chioma a forma cespugliata), di densita
volumetrica costante e quindi senza vuoti o lacune nella massa fogliare, ed in perfetto
equilibrio vegetativo;

e per le alberature da fornire innestate, il soggetto e la marza dovranno essere tassativamente
della specie e varieta indicate; le alberature formanti nella zona d'innesto degli antiestetici
tumori, dovranno avere l'innesto al piede del tronco;

e per gli esemplari, aver subito tutte le operazioni di buona tecnica codificate per l'espianto
(potatura preliminare, sradicamento, etc.) ed i necessari trapianti e cure in vivaio quali
standard minimali codificati richiesti;



e le essenze potranno essere fornite in zolla o in alternativa essere fornite in vaso, senza
fenomeni di spiralizzazione;

e per le essenze da fornirsi in zolla, questa dovra essere ben dimensionata, compatta e
aderente, il pane di terra dovra essere ben imballato con apposito involucro di tela juta,
paglia et simili a ben stretto e aderente contro 1 disgregamenti,

e per le piante fornite in zolla o a radice nuda dovranno essere osservati i tempi codificati fra
il prelievo in vivaio e la messa a dimora in cantiere o la sistemazione in vivaio provvisorio (48
ore);

» le piante esemplari dovranno essere state adeguatamente preparate per la messa a dimora;

Tutti gli alberi forniti dovranno essere accompagnati da una scheda tecnica riportante i seguenti

attributi:

Nome attributo Legenda Obbligatorio
Altezza d'impalcatural Altezza misurata in metri dal colletto alla branca piu bassa SI
(mt)

Altezza totale (mt) Altezza misurata in metri dal colletto alla cima della SI
chioma tenuta libera

Apparato fogliare caduco (di pianta che annualmente perde le foglie); SI
persistente (di pianta sempreverde, che mantiene le foglie
verdi anche durante 'inverno).

Carattere autoctona (pianta indigena, non introdotta); SI
alloctona (specie estranea all'habitat in cui si trova o viene
introdotta).

Certificazioni indicare eventuali certificazioni di processo su qualita, NO

produttore ambiente e sicurezza e sulla responsabilita sociale
d'impresa del produttore.

Circonferenza del circonferenza del tronco misurata in cm ad un metro dal SI

tronco (cm) colletto.

Conformita ai CAM | $7/n0 (indica la conformita ai Criteri Ambientali Minimi SI
relativi all' " Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico,
all'acquisto di ammendanti e all'acquisto di piante ornamentali
impianti di irrigazione, adottati dal Ministro dell' Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare.

Diametro della chioma Diametro misurato in metri, in corrispondenza della NO
(mt) impalcatura per conifere e chiome ombrellifere, della
proiezione a terra per chiome pendule, della massima
ampiezza per chiome cespugliate, ai 2/3 dell'altezza totale
per le restanti alberature.
Famiglia Insieme di piu generi fra loro affini (es. pinaceae) SI
Formato VVaso/ z0lla/ radice nuda (indicare il formato di vendita) SI
Nome comune Indicare il nome comune della pianta SI
Nome scientifico indicare il nome da conferite ad una specie (dalla SI
combinazione di due nomi, il nome del genere a cui
appartiene la specie e un epiteto che caratterizzi e
distingua quella specie dalle altre appartenenti al quel
genere).
Paese di produzione | indicare il paese in cui viene prodotta la pianta. SI
Pianta allergenica indicare se la pianta ¢ in grado di produrre varie forme di SI
allergia in soggetti predisposti.




Pianta esemplare indicare se trattasi di alberi, arbusti e cespugli di grandi NO
dimensioni nell'ambito della propria specie, con
particolare valore ornamentale per forma o portamento.

Portamento Espanso/ conica/ fastigiato/ SI
colonnare/ ombrelliforme/ ricadente/ strisciante. Indica la forma
che si stabilisce con la crescita delle parti aeree della
pianta.

Produzione biologica | Alberi prodotti in conformita al Regolamento (CE) n. NO
843/2007 relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura di prodotti biologici, con substrato di
coltivazione privo di torba.

Alberi coltivati in zolla

11 fusto deve essere unico, il piu diritto possibile, con un'inarcatura massima di 5°, non deve avere
ferite e il colletto deve essere integro e non presentare calli di cicatrizzazione e non devono esserci
codominanze (presenza di rami di pari vigore inseriti alla stessa altezza).

I rami principali devono essere ben distanziati, non devono essere presenti branche con diametro
maggiore di 3/2 del tronco e non devono essere presenti rami verticali o ditezionati unilateralmente.
L'inserzione dei rami sul fusto deve presentare un angolo piuttosto aperto compatibilmente con la
specie ¢ la chioma deve essere densa e compatta e ben distribuita sul fusto e non presentare
compressioni laterali. La freccia della gemma apicale deve essere a guida centrale e ben visibile.

Il diametro della zolla deve essere compreso tra 2,5 e 3 volte la circonferenza del fusto misurata a
100 cm di altezza.

L'altezza della zolla deve essere pari a 2/3 del diametro della zolla.

La circonferenza al colletto deve avere un rapporto di svasatura superiore al 20% rispetto alla
circonferenza misurata a 100 cm sul fusto.

L'altezza della pianta non deve essere supetiore ad un rapporto di 25/30 volte la circonferenza del
tronco, tenendo conto pero anche delle proporzioni tipiche delle specie.

Il vivaista dovra certificare di aver effettuato almeno un trapianto negli ultimi tre anni.

Gli alberi dovranno riportare I'orientamento in vivaio con un segno che indichi il nord nel vivaio.
Alberi per viali carrabili e pedonali

Le alberature destinate a formare viali devono essere gia impalcate almeno a 2,2 m. di altezza,
tenendo presente che la chioma formata in vivaio ¢ da ritenersi comunque temporanea, in quanto le
alberature in viale carrabile devono essere impalcate a 6 metri di altezza per rispettare (con un fattore
di sicurezza) l'altezza prevista dal Nuovo Codice della Strada.

Risulta estremamente importante I'assenza di difetti strutturali quali inserzioni di branche con angolo
acuto ed inclusione di corteccia perché il danno derivante da questi difetti strutturali si manifesta
dopo molto tempo dal trapianto in citta.

Pertanto la forma della chioma deve essere caratterizzata da rami con inserzione superiore a 40°, i
rami principali devono essere ben distanziati, non devono essere presenti branche con diametro
maggiore di 1/2 del tronco e non devono essere presenti rami verticali o direzionati unilateralmente.
Per la forma della chioma e del fusto si fa riferimento a quanto gia descritto.

11 vivaista dovra certificare di aver effettuato almeno un trapianto negli ultimi tre anni.

Gli alberi dovranno riportare l'orientamento in vivaio con un segno che indichi il nord nel vivaio.
Alberi forniti in vaso e/o coltivati fuori terra



La malformazione dell'apparato radicale nelle piante in vaso ¢ da sempre uno dei principali problemi
che affligge il settore del vivaismo. A causa del limitato volume di substrato in cui si trovano a dover
crescere, le radici vanno spesso incontro a deformazioni, e in particolar modo al fenomeno della
spiralizzazione: raggiunte le pareti laterali del vaso, iniziano a girare a spirale lungo la parete del
contenitore ammassandosi poi sul fondo, nei pressi dei fori di drenaggio. Ne risulta un apparato
radicale debole, deforme e poco ramificato, che occupa solo la parte esterna della zolla, influenzando
di conseguenza in modo negativo sia la crescita che la qualita dell'intera pianta nel lungo periodo. Un
apparato radicale mal conformato, infatti, accresce la vulnerabilita delle radici ad attacchi patogenti,
compromette la stabilita meccanica della pianta e ne aumenta la sensibilita agli stress idrici. Per
ovviare al problema sono state studiate alcune tipologie di vaso in grado di ridurre I'incidenza delle
deformazioni radicali, in particolare impiegando impedimenti meccanici (setti in grado di impedire
alle radici di girare a spirale, guidandone quindi lo sviluppo in direzione basipeta), oppure sistemi di
sfruttamento dell'aria come inibitore dello sviluppo dell'apice radicale (air pruning). In ogni caso gli
alberi non dovranno avere radici spiralizzate intorno al vaso e addensate alla base, alberi che
presentano radici con questa forma dovranno essere scartati al momento della fornitura. Dovranno
essere fornite piante di elevato standard qualitativo, con portamento e dimensioni rispondenti alle
caratteristiche richieste dal progetto e comunque tipici della specie e della varieta, prive di qualsiasi
difetto, come sopra specificato.

Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto, non
dovranno presentare attacchi di insetti e malattie crittogamiche o da virus.

Ad insindacabile giudizio del Direttore dell'Esecuzione, tutte le piante non rispondenti ai requisiti
qualitativi del presente Capitolato e dell'Elenco Prezzi, saranno rifiutate ¢ dovranno essere
prontamente sostituite con soggetti privi di difetti.

FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE

Riguarda la fornitura di tutti i prodotti utilizzabili per le principali operazioni di cura e manutenzione
del verde pubblico. Dovranno essere in particolare rispettate tutte le disposizioni legislative che
regolano il confezionamento, il trasporto e, in generale, la commercializzazione dei vari prodotti.
Rientrano in questa categoria i seguenti prodotti:
- Ammendanti;
- Tetricciaty;
- Argilla espansa (granulometria 8-20 mm);
- Pacciamanti;
- Fertilizzanti organici;
- Tutorame (canne di bamboo, pali tutori di varie essenza, ancoraggi sotterranei per alberature
etc...)
- Componentistica irrigua (irrigatori, accessori pr irrigazione, elettrovalvole, idranti,
programmatori, accessori per programmatori, tubazioni, pompe, etc.. )

SFALCIO TAPPETI ERBOSI

L'intervento comporta la tradizionale operazione di taglio dell'erba che deve porsi come obiettivo la
conservazione e l'infittimento del cotico erboso, in modo tale da garantire sia la protezione e
conservazione del suolo, sia l'agevole fruizione delle aree verdi, nonché le funzioni estetiche,
igieniche e di decoro delle medesime, in rapporto al contesto specifico di ciascuna area. Tempi e
periodicita delle operazioni di sfalcio verranno definiti dal Direttore dell'Esecuzione che provvedera
a comunicatli all'Appaltatore mediante Ordine di Servizio.



1/ lavoro di sflacio verra compensato a misura in base all'elenco prezzi contrattnale e alle superfic indicate nell'elenco

delle aree verd;.

11 taglio del tappeto erboso deve essere eseguito con idonei macchinari da taglio, in modo che la
rasatura sia uniforme e regolare; nei luoghi inaccessibili da macchinari l'esecuzione avverra a mano e
con decespugliatore attrezzato all'albero con rocchetto di filo in nylon.

In presenza di alberi e arbusti, le rifilature devono essere eseguite con decespugliatore a mano dei
bordi, del piede delle piante e degli arbusti, della base di ostacoli e recinzioni, senza creare danni alle
alberature, agli arbusti e alle infrastrutture presenti nelle aree; nel caso non fosse possibile evitare il
danno usando mezzi meccanici 'Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire la rifinitura manualmente. Dopo il
taglio l'erba dovra avere un'altezza compresa fra 3 e 4 cm, salvo diverse disposizioni della Direzione
per 'esecuzione.

Lo sfalcio dei tappeti erbosi comprende, in quanto compensato nel prezzo:

- La rifilatura di bordi, scoline, scarpate, ivi compreso cigli e/o fossetti nelle aree verdi
appaltate e ad esse prospicienti sulle pubbliche vie;

- Rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredi;

- Eliminazione del ripullulo di erbe infestanti in superfici a copertura inerte (percorsi, piazzali,
marciapiedi etc.) compresi nelle aree verdi appaltate e ad esser prospicienti sulle pubbliche
vie;

- Eliminazione delle erbe infestanti tra le siepi e/o cespugli presenti nell'area verde;

- Eliminazione dei ributti alla base delle piante arboree, da effettuarsi mediante zappatura;

- Eliminazione dei ributti lungo il tronco delle piante fino ad un'altezza di mt 3 dalla base;

- Eliminazione degli astoni (pianta giovane fino a 3 anni) di specie arboree infestanti nate
spontaneamente nelle aree d’intervento;

- Rimozione delle piante secche presenti nell'area con un diametro alla base minore di cm 10.

Nei tagli con raccolta, tutto il materiale di risulta dovra essere raccolto nella medesima giornata di esecuzione del taglio,

senza ecceziont, ed avviato alle discariche autorizzate a spese dell' Appaltatore. 1/ prezzo comprende anche le eventuali

spese di smaltimento.

Sono parte integrante del taglio,e quindi comprese nel prezzo, le operazioni preliminari di raccolta ed
allontanamento di tutti i rifiuti, corpi estranei e sassi compresi, eventualmente presenti. I.a pulitura

preliminare sopra descritta dovra interessare anche le superfici di insidenza di alberi, arbusti, siepi e

altre piante eventualmente presenti.

Nelle aree dove espressamente richiesto, la rasatura dovra effettuarsi con tecnica mulching, con
apposita macchina costruita per tale tipo di taglio. Tale modalita riduce al minimo la produzione di
scarti vegetali derivanti dalle lavorazioni, permettendo al prato di sopportare meglio lo stress idrico e
di non necessitare di concimazioni con prodotti minerali. Non ¢ ammesso l'uso di normali macchine
falciatrici con asporto, impiegate senza cesto di raccolta.

Onde evitare la frantumazione e la dispersione di rifiuti presenti nelle aree verdi (carte, bottiglie

plastica, nylon ecc..) l'esecuzione del taglio in modalita mulching dovra essere obbligatoriamente
anticipata da un intervento di operatore a terra per la pulizia e raccolta dei rifiuti.

Sfalcio di erbe in banchina o su scarpate

Si esegue con I'impiego di macchine munite di braccio idraulico allungabile e orientabile. I servizio
comprende:

- sfalcio di erbe solo in banchina;

- sfalcio di erbe nelle banchine stradali con annessa scarpata;



- sfalcio di erbe nelle scarpate di fossati, lungo le strade sino al raggiungimento del fondo della
scarpata;

- sfalcio di erbe su banchine in presenza di alberature, paracarri, guard-rails. A tale riguardo si precisa
che particolare attenzione dovra essere prestata nel taglio dell'etba a ridosso dei paracarti e/o
sostegni verticali, onde evitare anti-estetici residui d'erba non tagliata.

Le vie soggette ad intervento, le modalita e i tempi di esecuzione saranno indicate negli Ordini di
Servizio.

Preventivamente a ogni singolo intervento di taglio, I'Appaltatore ha l'obbligo di procedere alla
raccolta e smaltimento delle carte e dei rifiuti eventualmente abbandonati intendendo detto onere
compreso nel prezzo.

Inoltre 1'Appaltatore ¢ obbligato al ripristino di ogni attrezzatura presente sul terreno, che dovesse
essere rimossa o danneggiata durante I'esecuzione degli interventi (segnaletica verticale e orizzontale,
chiusini ecc.).

11 piano viabile al termine di ogni intervento di sfalcio dovra risultare perfettamente sgombero da
residui vegetali ed eventuali parti di terra dovranno essere asportati dal manto stradale mediante
spazzamento dello stesso.

L'Appaltatore dovra eseguire gli interventi con l'ausilio di macchine operatrici idonee all'esecuzione
dell'accordo quadro, perfettamente funzionanti e in buone condizioni. Gli organi di taglio dovranno
avere una opportuna protezione (carter) che consenta di evitare il "lancio" di materiale verso la
carreggiata stradale.

Gli interventi dovranno essere eseguiti in modo da lasciare sempre libero il traffico pubblico,
eventualmente regolandolo con I'aiuto di 2 movieri muniti di paletta oppure di appositi segnalatori
semaforici.

PULIZIA AREE VERDI

Tutte le risulte derivanti dall'esecuzione delle lavorazioni devono essere asportate dal luogo
d’intervento entro la giornata di ultimazione della lavorazione; I'inosservanza da origine a penalita
comportamentale.

Il costo di smaltimento delle risulte e delle immondizie presenti nelle aree ¢ a totale carico
dell’Appaltatore ed ¢ incluso nel prezzo a canone della prestazione.

Lo smaltimento dei rifiuti comunque raccolti deve essere concordato con1'ASM di Terni con la quale
devono essere definite modalita di smaltimento.

I'intervento comporta:

1) laraccolta, I'asportazione ed il conferimento in discatica autorizzata di ogni materiale di qualsiasi
natura o dimensione presente, ordinariamente e straordinariamente anche a seguito di afflussi
eccezionali, all'interno delle aree verdi. Le aree verdi sono costituite da prati, percorsi pedonali,
piazzole di sosta, piazzali, viabilita interne, parchegegi. Le coperture risultano le piu varie:
coperture vegetali (prati, superfici cespugliate e superfici coperte da tappezzanti), coperture semi
inerti permeabili (ghiaie, pacciamature, terra battuta), coperture inerti non permeabili (lastre
cementizie, mattonelle autobloccanti, superfici cementizie e bitumate, lastre elastiche in
gomma).

In merito alla qualita dei materiali si esemplifica, non escludendo altre tipologie non menzionate,
il termine generico di rifiuto in:
® carte, cartoni, contenitori per alimenti anche estremamente minuti;

® Jattine, bottiglie, contenitori e parti di essi in vetro e plastica della piu varia natura, anche
classificabili come rifiuti ingombranti;

® sassi, vetri, pietrisco, detriti lapidei e di demolizioni edilizie;



® residui di estemporanei giacigli: lettiere, materassi, teli ecc.;
® detriti vegetali di qualsiasi natura (rami, foglie, parti di pianta);
2) il costante svuotamento dei cestini portarifiuti presenti all'interno di tutte le aree progetto del

presente capitolato ed il conferimento in discarica autorizzata del materiale in essi contenuto, di
qualsiasi natura o dimensione.

PULIZIA LAGHETTI E FONTANE

Pulizia e raccolta dei rifiuti presenti sulla superficie e sul fondo delle fontane e dei laghetti.

1) Modalita operative svuotamento degli invasi ponendo particolare attenzione alle operazioni di
scarico; in particolare non dovra mai essere rimossa l'apposita griglia posta davanti la bocchetta di
scarico al fine di impedire che pesci, tartarughe, foglie ed eventuali rifiuti inorganici (buste, carte o
altro), possano confluire nelle condotte di scarico, determinando intasamenti degli scarichi.
L'accertata imperizia descritta dara origine a penale tecnica;

2) raccolta del materiale accumulato sul fondo e sulle pareti degli invasi (fanghi, residui rifiuti
organici ed inorganici di qualsiasi natura);

3) conferimento a discarica autorizzata del materiale raccolto;

In caso di moria di animali acquatici determinata dall'imperizia nello svolgimento delle operazioni di

pulizia, I'appaltatore dovra provvedere alla loro sostituzione a proprie spese, entro 24 ore

dall'accertata moria. La mancata reintroduzione degli animali morti dara origine a penale
prestazionale.

POTATURE

Le potature delle piante dovranno assicurare le migliori condizioni di vegetazione e stabilita agli

esemplari vegetali. Tali interventi devono essere realizzati solo in caso di effettiva necessita, nei casi

in cui la pianta arreca disturbo o danno reale o potenziale a strutture, infrastrutture e/o cittadini.

Potranno interessatre piante/arbusti presenti all'interno di parchi e giardini, cosi come lungo le strade

e le piazze.

Per quel che riguarda la potatura, ovvero l'esecuzione di tagli alla chioma finalizzati a regolare

l'assetto vegetativo della pianta, questa verra effettuata esclusivamente per:

* costituirsi, negli alberi giovani, una ramificazione equilibrata e ben strutturata verso la formazione
naturale della chioma;

» mantenersi, negli alberi semiadulti e adulti, la naturale forma della chioma;

e climinare condizioni di sviluppo di fitopatie o di pericolo di schianto per I'utenza (eliminazione di
rami morti, deboli, malati);

o sfoltirsi la densita della chioma conservandone la forma naturale, onde consentitsi un minotr
impatto del vento, maggiore ingresso di luce e atia, il riequilibtio del rapporto chioma/radici.

Saranno, per quanto possibile, rispettate le forme naturali di accrescimento della pianta. Le

prescrizioni operative andranno cosi scrupolosamente osservate:

* inlinea generale le potature andranno effettuate nel periodo di riposo vegetativo, salvo le potature
verdi;

¢ le potature dovranno essere eseguite rigorosamente ricorrendo a tagli di ritorno, ovvero facendo
si che il ramo di ordine superiore sia di diametro adeguato al ramo che lo sostiene, e
metodologicamente finalizzate al raggiungimento della forma naturale della pianta;



1 tagli di potatura dovranno essere sempre effettuati in prossimita di una branca secondaria o
terziaria e mai intervenendo sulle branche primarie che partono direttamente dal tronco; la
potatura non deve interessare rami o branche di diametro superiore ai 10 cm.

e I tagli non dovranno mai essere effettuati "a filo tronco", ma rispettando la zona del collare alla
base del ramo, e dovranno essere inclinati rispetto al piano orizzontale, per evitare il ristagno
d'acqua sulla ferita;

e l'esecuzione lascera lisce le superfici dei tagli ed intatte e senza slabbrature le cortecce di
coronamento delle superfici degli stessi;

 durante le operazioni di potatura si eseguira sempre la rimondatura della chioma dai rami secchi,
deboli e malati;

o tutte le superfici di taglio da potatura andranno immediatamente protette con prodotti
cicatrizzanti.

o Tutte le attrezzature utilizzate per il taglio (lame, catene, barre ecc.) dovranno essere
periodicamente disinfettate durante gli interventi e alla fine degli stessi; tale precauzione ¢
importante soprattutto passando da un albero al successivo. L'operatore dovra sempre avere con
sé quanto necessario per irrorare o immergere gli organi di taglio in soluzione disinfettante a largo
spettro d'azione;

 durante la potatura, nel caso fossero presenti, si dovra anche provvedere, senza alcun onere
aggiuntivo, al taglio dei "selvatici", dell'edera o di altre infestanti che avviluppano la pianta,
all'eliminazione di cavi, corde, tutoraggi o corpi estranei che, a giudizio della Direzione per
l'esecuzione, possano arrecare danni di qualsiasi tipo; anche le risulte derivanti da quest'ultima
operazione dovranno essere smaltite presso discatriche autorizzate a carico dell' Appaltatore;

 nel caso che siano effettuate potature su Platani, ferma restando la necessita delle specifiche

autorizzazioni da parte del competente ufficio della Regione Umbria, I'Appaltatore si obbliga,
prima di iniziare gli interventi e sul cantiere, a smontare le parti di taglio delle motoseghe, a pulirne

e_disinfettarne l'interno in modo accurato ed a seguire pedissequamente tutte le operazioni
conseguenti fino e compreso lo smaltimento del materiale vegetale di resulta nei modi di legge;

Tutte le operazioni di potatura di piante ad alto fusto dovranno essere eseguite con l'ausilio di

piattaforma idraulica e solo in casi eccezionali con scale o mediante arrampicata (Tree climbing).

Prima dell'istallazione del cantiere mobile per I'esecuzione delle potature di alberature stradali, dovra

essere concordato col l'ufficio del Direttore dell'Esecuzione il piano viabilistico; resta a catico

dell'appaltatore predisporre tutta la segnaletica occorrente, predisponendola almeno 48 ore prima

dell'inizio degli interventi.

La Ditta incaricata, durante gli interventi di potatura, ¢ inoltre obbligata:

- ad evitare di intralciare la circolazione degli automezzi privati e pubblici;

- a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la
pubblica incolumita;

- aritirare giornalmente tutto il materiale di risulta della potatura, nonché a lasciare, al termine della
glornata lavorativa, sgomberi e puliti sia i marciapiedi sia le sedi stradali.

Di norma la capitozzatura delle alberature, e cio¢ il taglio raso a filo tronco effettuato alla base di

attacco di tutte le branche primarie al tronco stesso, resta generalmente vietata in quanto
irreversibilmente compromissoria della futura ricostituzione naturale della chioma, a meno che
motivi eccezionali o di sicurezza non ne impongano l'intervento. Resta comunque in ogni caso
espressamente vietato capitozzare le alberature in fregio a strade e viali.

Potatura di rimonda dal secco:



riguarda un insieme di interventi consistenti nella eliminazione di tutte le parti secche, ammalate o
pericolose, presenti nella chioma, poste a qualsiasi altezza e di qualsiasi dimensione (tranne 1 rametti
molto piccoli), compreso le rifilature di eventuali rami spezzati da agenti meteorici nonché un
leggero sfoltimento dei rami soprannumerari. E parte integrante della potatura di rimonda
l'ispezione della chioma, con individuazione delle carie e delle lesioni presenti e visibili: in caso
fossero rinvenute, 1l'Appaltatore ¢ tenuto a darne immediatamente avviso al Direttore
dell’esecuzione.

Essa puo comprendere anche I'eliminazione o I'accorciamento di alcuni rami bassi, fuori sagoma o in
posizione indesiderata, qualora questi interventi siano di importanza limitata; negli altri casi si fara
riferimento a tipi diversi di potatura.

La potatura di rimonda comprende la potatura di innalzamento se esplicitamente richiesto dalla
Direzione per l'esecuzione e la spollonatura "a tutt'altezza".

Spollonatura

La spollonatura ¢ un'operazione che riguarda principalmente gli alberi di tiglio ed eventualmente
anche soggetti di altre specie arboree (platano, olmo, aceri, ciliegio-susino ecc.) con spiccata attivita
pollonifera.

La spollonatura consiste nell'eliminazione di tutti i rami, i ricacci, i polloni e i succhioni, di 1 o piu
anni e puo essere di due tipi: spollonatura dal colletto fino ad un'altezza di 3,0 metri da terra, anche
su tutta la proiezione della chioma se richiesto dalla Direzione dell'esecuzione (spollonatura tipo
"A"); spollonatura dal colletto fino ad un'altezza di 5,5 metri, anche su tutta la proiezione della
chioma se richiesto dalla Direzione dell'esecuzione (spollonatura tipo "B")

I ricacci o polloni al colletto e nelle vicinanze vanno tagliati rasente al terreno o in corrispondenza
della loro inserzione sulle parti legnose da cui si sviluppano; queste, pero, non devono in alcun modo
essere danneggiate con scortecciature, ferite o altro.

Per I'esecuzione della spollonatura pur non escludendosi l'uso della motosega, della roncola e di altre
attrezzature similari, sara da ritenersi preferibile, ai fini della precisione di taglio, I'impiego di idonee
forbici in rapporto alle dimensioni dei polloni.

Potatura di formazione

Trattasi di operazioni eseguite per lo pit, ma non necessariamente, su giovani soggetti, allo scopo di
eliminare difetti strutturali e conferire alla pianta la forma e il portamento voluti, regolando lo
sviluppo e l'equilibrio della chioma. Le branche dovranno essere uniformemente spaziate e
distribuite nella chioma. Le branche con inserzione debole, cotteccia inclusa, dovranno essetre
eliminate o ridotte, al pari dei rami poco resistenti o compromessi, o di quelli che, incrociandosi, si
danneggiano a vicenda.

La potatura di formazione comprende la spollonatura.

La potatura di formazione, esprimendo tale termine una finalita e non una precisa tipologia
d'intervento, non ¢ legata alla dimensione dell'albero da trattare; ne consegue che essa ¢ attuata
prevalentemente su alberi di impianto recente (1-5 anni) ma non si esclude la possibilita che la
potatura di formazione interessi alberi anche di 8-10 metri di altezza.

Potatura d’innalzamento
Tali operazioni hanno il fine di innalzare la chioma eliminando tutti i rami o ricacci presenti sul fusto
e sulle branche o rami principali fino ad un'altezza stabilita dalla Direzione per l'esecuzione. Per

evitare eventuali squilibri, la chioma dovra essere pati ad almeno i due terzi dell'altezza totale
dell'albero.



Puo prevedere l'accorciamento di rami anziché la loro eliminazione. Viene in genere prevista per
eliminare ostacoli alla circolazione veicolare o pedonale, per migliorare le condizioni di visibilita
stradale oppure, ove ritenuto, per liberare i "coni /uce” dell'illuminazione pubblica anche se,
alternativamente, quest'ultimo obbiettivo puo ottenersi attraverso l'accorciamento localizzato di
rami e branche. La potatura di innalzamento comprende la spollonatura di tipo "B".

Potatura di diradamento

E' finalizzata alla riduzione della densita della chioma eliminando, in particolar modo, i rami piu
deboli, sottili, incrociantisi, codominanti o soprannumerari, per ottenere la densita desiderata. Di
norma si tratta di una percentuale che varia dal 5% al 10%; in ogni caso, non supera mai il 20%. 11
risultato deve conservare una densita di fogliame uniformemente distribuita, oltre che una struttura
di rami ben spaziati. I diradamento non modifica né la dimensione n¢ la forma dell'albero. Deve
permettere il passaggio di piu luce possibile attraverso la pianta, per ridurre la resistenza al vento o
per diminuire il peso di branche sovraccariche;

Il diradamento puo essere anche riferito all'eliminazione di fusti soprannumerari in piante
policormiche o al taglio selettivo di polloni di ceppaia/radice.

I diradamento puo essere un'operazione da valutare preventivamente con attenzione, in particolare
su alcune specie arboree (quali a titolo esemplificativo varie specie di Tiglio, ecc.) perché puo
provocare flessioni incontrollate e rotture dei rami superiori. Il diradamento comprende tutte le
operazioni previste per la potatura di rimonda.

Potatura di contenimento

Consiste nell'accorciamento e/o nell'eliminazione di rami o branche. Pud essere condotta
progredendo in senso centripeto o centrifugo a seconda delle tecniche adottate. Nella fase terminale,
applicando la tecnica del ramo di ritorno a scalare, si procedera per forza di cose in senso centrifugo.
E'un intervento utile a ridurre le dimensioni della chioma dell'albero, cercando di mantenerne il piu
possibile la forma naturale. Sui rami piu esterni o sui fusti viene eseguito un taglio di ritorno,
accorciandoli fino a un laterale di dimensioni appropriate. Quando si effettua il taglio di ritorno, il
diametro della branca laterale rimanente deve essere pari almeno a un terzo di quella eliminata. Non
deve essere rimosso piu di un terzo del fogliame totale.

A seconda delle esigenze l'intervento interessera tutta la chioma o solo parte di essa e avra intensita
molto variabile e stabilita dalla Direzione per I'esecuzione attraverso delle campionature. La potatura
di contenimento comprende tutte le operazioni previste nella potatura di rimonda. Il diradamento e
l'innalzamento sono compresi nella potatura di contenimento ma dovranno essere prima concordati
con la Direzione per I'esecuzione.

Potatura di ristrutturazione

E' un caso particolare di potatura di contenimento e, quindi, la comprende in tutti i suoi aspetti. Di
regola, questo intervento mira a modificare la struttura della chioma con I'eliminazione di parti a
volte consistenti, con il fine ultimo di raggiungere un migliore equilibrio statico e,
conseguentemente, di ridurre il rischio di rotture accidentali o ovviare a danni derivanti da potature
sbagliate, tendendo inoltre a conferire alla fronda un migliore aspetto, ossia il pitt "naturale’ possibile.

Potatura di risanamento



E' un caso particolare di potatura di contenimento e, quindi, la ricomprende in tutti i suoi aspetti.
L'eliminazione di parti ammalorate, in realta, ¢ gia compresa nella potatura di rimonda. Col termine
"potatura di risanamento", per convenzione, si intende una potatura a volte eseguita per i platani
colpiti dall'antracnosi (Gnomonia platani) e consiste nel taglio dei rami maggiormente attaccati dal
fungo (rami di 1-3 anni) evitando quindi di modificare sostanzialmente la forma della chioma. Non
dovranno essere eseguite capitozzature o tagli molto drastici salvo eventuali casi particolari
preventivamente indicati dalla Direzione per l'esecuzione.

Potatura di mantenimento

E' un caso particolare di potatura di contenimento e, quindi, la comprende in tutti i suoi aspetti.
Interessa per lo piu gli alberi con chioma piuttosto regolare e di sviluppo non eccessivo o allevati in
forma obbligata quali, a titolo esemplificativo, i Tassi, 1 Lecci, i Ligustri, i Carpini, ecc. Tale tecnica ha
lo scopo di far mantenere alla chioma la forma e la dimensione precedentemente conferite o, nel
caso si tema l'effetto dei carichi da neve, di accorciare i rami in modo che ne trattengano la minor
quantita possibile.

La riduzione della chioma deve conservare la forma naturale della pianta e o della forma di potatura
di allevamento impostata, permettendo alla chioma uno sviluppo compatibile con I'ambiente
circostante. In ogni modo, nella riduzione della chioma non si dovra asportare piu del 30% della
parte epigea.

Tali operazioni verranno effettuate rispettando il portamento naturale della specie ¢/o le forme di
allevamento consolidale. Indipendentemente dalla finalita della potatura, che verra indicata di volta
in volta dal Direttore dell'Esecuzione, si dovranno in ogni modo asportare i rami morti o deperienti
e ridurre o eliminare i rami in prossimita di abitazioni o cavi elettrici. Le modalita di intervento
devono essere definite dal Direttore dell'Esecuzione.

OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO

E' indispensabile prestare particolare attenzione a non danneggiare piante o manufatti posti nella
vicinanza degli alberi da abbattere ed inoltre, salvo diverse disposizioni del Direttore dell'esecuzione,
tagliare l'albero il piu vicino possibile al piano terra.

Per le piante di notevole dimensione, situati in prossimita di edifici, I'abbattimento dovra essere
effettuato con la tecnica della "sbrancatura progressiva" per poi procedere con la "depezzatura
graduale" del fusto dall'alto verso il basso, al fine di ridutre il pericolo di danni derivanti dall'impatto
del fusto in caduta.

L'abbattimento, se non diversamente specificato, non comprende 'eliminazione della ceppaia.

Il legname derivante dagli abbattimenti ¢ a disposizione dell'Appaltatore e, se quest'ultimo anche in
qualita di Produttore dei Rifiuti, non lo ritenesse utile, dovra essere avviato ai centri di compostaggio,
di raccolta differenziata o alle pubbliche discariche autorizzate a propria cura e spese.

Per la ramaglia e tutto 'altro materiale di risulta, vale quanto stabilito per le potature. Durante
l'abbattimento di Platani colpiti dal cancro colorato (Cerastocystis fimbriata) o di Olmi malati di grafiosi
(Ophiostoma ulni) 1l taglio degli alberi e lo smaltimento del materiale di risulta dovra avvenire secondo
particolari modalita indicate di volta in volta dalla Direzione per l'esecuzione. Gli abbattimenti
possono essere eseguiti durante tutto l'anno tranne quando si tema la presenza di malattie
epidemiche; in questi casi bisogna operare durante i periodi piu freddi dell'anno o in Estate in
corrispondenza di giornate calde e secche.

Nel caso dei platani, in particolare, bisogna agire nel rispetto delle norme dettate dal Decreto del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 29 febbraio 2012 (G.U. - serie



generale - n. 100 del 30/04/2012) e attenersi alle prescrizioni dettate dal Servizio Fitosanitario della
Regione Umbria o altro ufficio regionale comunque competente.

Ogni onere derivante da dette prescrizioni, in particolare lo smaltimento delle risulte legnose, la loro
distruzione o inertizzazione a mezzo di trattamento termico, ¢ a totale carico dell'Appaltatore e
ricompreso nel prezzo unitario.

L'Appaltatore dovra essere, al bisogno e ove richiesto dal Direttore per I'esecuzione, in grado di
assemblare un cantiere minimale costituito da: n® 1 piattaforma aerea di altezza adeguata, n° 1
autogru di portata adeguata, n® 1 motopompa per trattamenti antiparassitari, n° 1 o piu autocarti
secondo necessita e almeno 5 operatori.

Gli alberi dovranno essere abbattuti col minor numero possibile di tagli.

Gli alberi interessati, ove necessario e richiesto, dovranno essere preventivamente disinfettati con
prodotti concordati con la Direzione per l'esecuzione.

La ceppaia dovra essere rimossa con gli stessi criteri, possibilmente in modo congiunto; qualora la
ceppaia fosse estirpata in un secondo tempo, comungque il prima possibile, essa andra protetta, a cura
e spese dell'Appaltatore, con film di polietilene fissati mediante zavorre o altri accorgimenti. Con la
ceppaia sara asportato il maggior quantitativo possibile di terra infetta. La buca sara poi riempita con
nuova terra di coltivo.

Se, per la presenza di fattori limitanti non superabili, non fosse possibile la rimozione della ceppaia,
essa dovra essere fresata fino alla quota del piano stradale o del tappeto erboso a seconda del sito di
intervento (strade, piazze, parchi, ecc.).

PIANTAGIONI E TRAPIANTI

Posa di alberi

La messa a dimora di alberi potra avvenire nelle posizioni e situazioni piu diverse; su prato, su terra
battuta, su pavimentazioni all'interno di tondelli ecc.

Nella preparazione delle buche dovranno essere rispettate le seguenti dimensioni:

diametro go0lla larghezza Innghezza profondita
<40 cm cm 80 cm 80 cm 80

40 cm < d. < 60 cm cm 100 cm 100 cm 100
60 cm < d. <80 em cm 130 cm 130 cm 120
80 em < d. <120 ecm cm 150 cm 150 cm 140
120 e < d. < 160 cm cm 200 cm 200 cm 160
>160cm come da indicazioni del Direttore dell' Esecuzione

11 fondo e le pareti della buca dovranno essere "tagliati" con l'ausilio di una vanga e piccoli mezzi
meccanici: nello scavo si dovra fare attenzione a non costipare il terreno circostante le pareti o il
fondo della stessa buca, in particolare occorrera smuovere il terreno sulle pareti e sul fondo della
buca per evitare I'effetto vaso.

In presenza di tondelli di dimensioni inferiori a quelle specificate, delimitati da cordoli o
pavimentazioni, dovra essere rimossa tutta la terra fino ai limiti dei manufatti stessi e poi riutilizzata
per l'interramento se conforme, rimossa e smaltita presso discariche autorizzate se non conforme.
Queste prescrizioni sono sempre valide a meno che la Direzione per l'esecuzione disponga
diversamente come nel caso, ad esempio, di piantagioni connesse a demolizione e rifacimento di
pavimentazioni esistenti.



La collocazione a dimora dei nuovi alberi, dovra avvenire secondo quanto stabilito da indicazioni
della Direzione per I'esecuzione, avendo cura che il colletto, dopo la sistemazione del terreno, si trovi
a fior di terra e le radici non siano soggette a condizioni di ristagno di umidita.

Prima della posa a dimora dovranno essere rimossi, e non semplicemente aperti, i diversi involucri
presenti (juta, fibre sintetiche, reti metalliche ecc.) anche se biodegradabili al 100%. Si intende
compresa nella posa anche l'estrazione (q.b. a discrezione della Direzione per l'esecuzione) di
eventuali ceppaie preesistenti fino ad un diametro di cm 25.

Le piante saranno rincalzate riempiendo piu di meta della buca con buona terra ben compressa
intorno alla zolla; nella parte superiore la terra sara arricchita con fertilizzanti organici adeguati (quale
a titolo esemplificativo il letame maturo). Si dovranno anche prevedere a totale carico
dell'Appaltatore:

- l'impianto d'irrigazione passivo costituito da tubi corrugati e microfessurati, in plastica,
posizionati intorno alla zolla, secondo le indicazioni della Direzione per l'esecuzione, per
facilitare le operazioni di innaffiatura. I tubi avranno un diametro variabile da cm 6,5 a cm 14
secondo le prescrizioni della Direzione per I'esecuzione, verranno disposti a spirale a partire
dal fondo della buca e saranno muniti di tappo avvitabile nella parte superiore;

- la realizzazione della zanella (piccolo bacino di invaso per gli apporti idrici);

- la controventatura che, in base alle indicazioni della Direzione per l'esecuzione, potra essere

attuata mediante I'uso di pali tutori, picchetti, tiranti o altri accorgimenti particolari.
In assenza di diverse specifiche saranno forniti e posti in opera n° 3 pali tutori per ogni
albero, tondi, scortecciati, piallati e trattati in autoclave, di lunghezza pari a metri 2,0 e
diametro, indicativamente, pari a cm 6-8 in base alle dimensioni della pianta ed alle
indicazioni insindacabili della Direzione per l'esecuzione. I pali saranno posizionati secondo
1 vertici di un triangolo equilatero, in modo da essere 1,5 metri fuori terra, fissati fra loro da
smezzole dello stesso materiale, tipologia e diametro. L'albero verra fissato alle smezzole o ai
pali mediante nastri in gomma prodotti dalle industrie operanti per i settori dell'agtricoltura e
del vivaismo, appositamente per questo impiego e tali da non causare strozzature. Nel caso
di alberi in filare dovra essere ottenuto lo stesso orientamento delle strutture di tutoraggio;

- la fornitura e posa di protezione permanente al colletto della nuova pianta; tale protezione
per proteggere lo strato corticale del fusto da manovre accidentali dei decespugliatori, sara in
robusto materiale plastico, alto cm 30 fuori terra, fissato mediante interramento,
picchettaggio o altra tecnica;

- l'irrigazione d'impianto al termine della messa a dimora, con almeno 50/200 It d'acqua
secondo le dimensioni della pianta.

Forniture

Sono comprese nella posa, e quindi a carico dell'Appaltatore, tutte le forniture accessorie quali pali
tutori, smezzole, puntelli, legacci, minuteria metallica, concimi, ammendanti e quant'altro necessiti
per dare la piantagione a regola d'arte.

Piantagione di arbusti, siepi, tappezzanti, rampicanti ed altre tipologie vegetali.

Per quanto riguarda la fornitura e posa in opera di piante arbustive, sarmentose, rampicanti e
tappezzanti vale quanto detto sopra con alcune logiche differenze.

Per la messa a dimora di arbusti il tutoraggio, a insindacabile giudizio della Direzione per
l'esecuzione, potra essere eseguito con uno, due o tre pali tutori come nel caso degli alberi.

Per la messa a dimora di siepi il tutoraggio, a insindacabile giudizio della D.L., potra essere realizzato
con pali o con spalliere formate da pali e filo di ferro zincato e plastificato su due o tre livelli.



Salvo nel caso di soggetti esemplari, a insindacabile giudizio della Direzione per l'esecuzione, per gli
arbusti non ¢ richiesto l'impianto di irrigazione passivo.

Trapianti
Il trapianto comprende una serie di operazioni atte a rimuovere una pianta da un certo luogo e
metterla a dimora in un altro luogo (o nello stesso luogo di partenza trascorso un tempo pit 0 meno
lungo) garantendole la massima probabilita di attecchimento.
11 caso di trapianto nello stesso luogo, raro in verita, si puo verificare quando l'area in cui si trova la
pianta deve essere occupata per un tempo determinato (area di rispetto di cantiere o altro) dopo il
quale viene restituita all'uso consueto.
Il trapianto ¢ una pratica essenziale in vivaio ma puo essere utile anche nell'ambito di un programma
di manutenzione del verde pubblico quando, per esempio, serva a diradare impianti troppo fitti
recuperando 1 soggetti soprannumerari; esso ¢ quindi alternativo al diradamento selettivo di un
soprassuolo mediante abbattimento.
11 trapianto non deve essere visto come intervento miracoloso sempre possibile; 1a sua fattibilita
tecnica o la sua convenienza economica devono essere valutate di volta in volta. Ai fini del presente
accordo quadro il trapianto comprende le operazioni di seguito elencate. Fasi preparatorie e di
espianto:

- potatura, se necessaria e nei modi stabiliti dalla Direzione per I'esecuzione;

- fasciatura del fusto con tessuto vegetale grezzo se richiesto dalla Direzione per I'esecuzione;

- lavorazione della zolla, meccanica o manuale;

- fasciatura e imballaggio della zolla perché non si rompa durante la manipolazione ed il

trasporto;

- legatura della chioma per il trasporto;

- defogliazione in casi particolari se richiesta dalla Direzione per l'esecuzione;

- trattamento con antitraspiranti se richiesto dalla Direzione per I'esecuzione;

- espianto;

- trasporto a destinazione. Fasi d'impianto:
Una volta che la pianta ¢ stata cosi preparata il trapianto comprende tutte le operazioni previste per
1 nuovi impianti (vds. paragrafo precedente) ivi inclusa la garanzia di attecchimento. Su indicazioni
della Direzione per I'esecuzione la fase d'impianto comprende inoltre:

- trattamento con attivanti rizogent;

- somministrazione di terricci attivati con funghi competitort;

- somministrazione di prodotti micorrizanti.
11 trapianto comprende inoltre, a cura e spese dell'Appaltatore, la sistemazione a regola d'arte del
luogo da cui la pianta ¢ stata tolta con fornitura di terra di coltivo atta al riempimento della buca ed
eventuale semina se necessaria.
11 sito di impianto del soggetto da trapiantare puo essere in qualunque luogo nell'ambito del territotio
comunale.
Sono comprese nella posa, e quindi a carico dell'Appaltatore, tutte le forniture accessorie quali pali
tutori, smezzole, puntelli, legacci, minuteria metallica, concimi, ammendanti e quant'altro necessiti
per dare il lavoro realizzato a regola d'arte.
Tutto il materiale di risulta dovra essere raccolto ed avviato alle pubbliche discariche autorizzate a
spese dell'Appaltatore. Il prezzo comprende anche le eventuali spese di smaltimento.



MANUTENZIONE AIUOLE, FIORIERE, ARBUSTI E SIEPI

Aiuole, fioriere, arbusti e siepi possono essere localizzate sia all'interno di aree verdi pit ampie
(giardini, parchi, piazze etc...), sia lungo la viabilita urbana o al centro di incroci stradali con funzione
di regolazione dei flussi automobilistici o di divisione delle aree stradali.

Le manutenzioni potranno comprendere: sarchiature e zappettature alla base degli arbusti e delle
tioriture, scerbatura della vegetazione erbacea infestante, potature arbustive, concimazioni,
manutenzione impianti d’irrigazione, trattament fitosanitari, sostituzione/integrazione materiale
vegetale.

Scerbatura e rimonda delle aiuole o scerbatura delle erbe infestanti degli arbusti

Con questo intervento si estirpano manualmente tutte le erbe infestanti cresciute all'interno delle
aiuole o vicino agli arbusti e si devono estirpare con tutto I'apparato radicale, senza danneggiare le
piantine di fiori o le altre piante presenti.

L'operazione deve essere eseguita prima che le erbacce maturino i semi e si eseguira con vari metodi:
- con la zappa stretta;

- con zappetta a cuore e bidente;

- strappando le erbacce con le mani.

L'eventuale impiego di diserbante, sara attuabile solo previa autorizzazione della Direzione
dell'esecuzione, e dovra essere comunicata preventivamente anche la metodologia e il prodotto che
s'intendono applicare. Potature e manutenzione di cespugli e siepi

I cespugli dovranno essere potati secondo precise prescrizioni; la potatura sara eseguita per il
contenimento dello sviluppo, la produzione di nuova vegetazione, il miglioramento della
produzione di fiori e frutti, il risanamento fitopatologico e la rimonda del secco e delle sfioriture.
Tale operazione dovra essere eseguita mantenendo la forma propria nel rispetto delle caratteristiche
delle singole specie e nel periodo di riposo vegetativo.

Gli interventi sulle siepi regolari e geometriche dovranno essere eseguite mantenendo la forma
propria, praticando il cosiddetto taglio di contenimento (su due superfici verticali ed una
orizzontale); I'altezza e la larghezza che dovra avere la siepe finita verranno indicate secondo i singoli
casi dal Direttore dell'Esecuzione.

I piani verticali e orizzontali dovranno essere perfetti, senza gobbe o avvallamenti. I piani orizzontali
dovranno essere paralleli al terreno e i piani verticali delle due facce della siepe dovranno essere
paralleli fra di loro. La ditta incaricata potra usare i mezzi che riterra pit opportuni secondo il tipo di
cespuglio o siepe provocando il minimo necessario relativo a lesioni e ferite alle piante. Durante le
operazioni di potatura delle siepi, si dovra provvedere alla rimonda, cio¢ all'asportazione dei rami
morti od irrimediabilmente ammalati.

Qualora all'interno delle siepi o macchie di cespugli fossero nate piante spontanee infestanti, anche
arboree, la ditta incaricata ¢ tenuta a sradicare in modo definitivo tali soggetti, senza oneri aggiuntivi.
Le piante da fiore che dovessero essere danneggiate dalla ditta incaricata o che risultassero
danneggiate per incuria o insufficiente manutenzione ovvero per fatti direttamente o indirettamente
imputabili alla ditta incaricata, dovranno essere sostituite dalla medesima a propria cura e spese.

ATTREZZATURE LUDICHE

Sulla base delle ispezioni periodiche e delle segnalazioni pervenute potranno essere disposti Ordini
di Servizio relativi ad interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria oppute sostituzione
delle attrezzature ludiche, necessari al loro perfetto funzionamento, a garantire il buono stato dei
materiali e dei componenti del gioco, in conformita alla normativa EN 1176.



Si intendono attrezzature ludiche tutte le attrezzature situate all'interno di aree a verde pubblico o
scolastico destinate all'attivita ludica, sportiva, ricreativa, educativa, di qualsiasi matetiale, appoggiate
o stabilmente infisse al suolo.

Qualita dei materiali

Tutti 1 materiali, 1 prodotti ed i componenti occorrenti dovranno sempre presentare, per qualita

intrinseche e modalita esecutive le migliori caratteristiche del tipo a cui si riferiscono, corrispondere
alle prestazioni e caratteristiche richieste dalle normative U.N.I. di riferimento e disporre delle
certificazioni di legge che ne consentano l'uso in ambienti pubblici e scolastici. In difetto di quanto
sopra il Direttore dell'Esecuzione, a suo giudizio insindacabile, avra sempre facolta di dichiarare non
idonei 1 suddetti materiali, manufatti, ecc., e di richiederne il pronto allontanamento dal cantiere.
Tutto l'arredo urbano, le attrezzature ludiche e le pavimentazioni ad assorbimento d'impatto devono
essere della migliore qualita e rispondere ai requisiti richiesti ad insindacabile giudizio del Direttore
dell'Esecuzione.

L'Appaltatore dovra sostituire a sua cura e spese, con altre rispondent ai requisiti volut, le eventuali
partite non ritenute idonee. L'accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la
loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualita e accettazione
vigenti.

Certificazioni sulle nuove installazioni

Le attrezzature ludiche, le attrezzature sportive, le attrezzature fitness, le pavimentazioni antitrauma,
dopo ogni intervento manutentivo devono essere certificate da ente certificatore riconosciuto a
livello nazionale o internazionale (accreditato da un ente europeo di certificazione di parte terza) in
conformita alle normative UNI-EN 1176 ed UNI-EN 1177 "Attrezzature per aree gioco - Requisiti
di sicurezza e metodi di prova". Ciascun gioco deve essere accompagnato inoltre da:
1) Schema di montaggio;
2) Piano di manutenzione e monitoraggio;
3) Condizioni di garanzia del gioco e dei suoi componenti;
Tutti 1 giochi devono essere forniti di etichetta indicante la corrispondenza alla normativa di
sicurezza, il tipo di gioco, le eta di riferimento, 1'anno ed il lotto di produzione.
Sono a carico dell'Appaltatore l'obbligo di fornire alla stazione appaltante le certificazioni sui
materiali installati (pezzi di ricambio, materiali in gomma, materiali incoerenti per pavimentazioni,
giochi, strutture fitness, pavimentazioni in gomma,) e sulla loro corretta posa in opera; in particolare
per 1 pezzi di ricambio, le attrezzature ludiche e le pavimentazioni dovranno essere fornite:
e certificazioni di conformita dei giochi, della pavimentazione antitrauma e degli arredi forniti
alle norme UNI En 1176 e 1177 e successive modifiche ed integrazioni;
 certificazioni relative alla corretta posa in opera ed installazione dei giochi, degli arredi e della
pavimentazione anti trauma, rispondenti alle indicazioni impartite dalle relative Ditte
fornitrice e secondo norma UNI En 1176 e 1177;
e prova d'urto nella pavimentazione anti-trauma, mediante test HIC, come da normativa UNI
En 1177.
Le certificazioni relative alle singole attrezzature ludiche e alla pavimentazione dovranno essere
emesse da un ente di certificazione autorizzato e accreditato da un ente certificatore accreditato a
livello europeo.
E' facolta dell' Amministrazione richiedere prove di laboratorio ed indagini sulla qualita dei materiali
e attrezzature fornite a carico ed onere della ditta appaltatrice.
Certificazioni sugli interventi manutentivi




Tutti gli interventi manutentivi devono essere effettuati da personale adeguatamente formato
mediante corsi specifici e in possesso dei relativi attestati rilasciati da enti formatori certificati. Tutte
le riparazioni eseguite, sia sulle strutture ludiche che sulle pavimentazioni antitrauma, dovranno
essere autocerficate dalla ditta esecutrice secondo le modalita indicate nella normativa UNI-EN
1176 parte settima.

L'effettuazione di ogni intervento sulle attrezzature deve essere riportata su apposita scheda tecnica
emessa dall'Appaltatore con le modalita previste

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria relativi a sostituzioni anche parziali,

ogni intervento da eseguire dovra essere preventivamente concordato con il Direttore

dell'Esecuzione, in modo tale da utilizzare al meglio le risorse economiche.

Tutto il materiale di resulta derivante dall'attivita manutentiva dovra essere smaltito a cura e spese

dell'Appaltatore.

Realizzazione di pavimentazioni antitrauma in gomma

Per la realizzazione della pavimentazione in gomma posata su sottofondo in stabilizzato si procedera

secondo le seguenti fase operative:

e esecuzione del tracciamento dell'area di posa della pavimentazione;

e sbancamento del terreno nell'area tracciata, la profondita del piano finito ¢ da calcolarsi
sommando lo spessore della pavimentazione e lo spessore del sottofondo, in relazione all'altezza
di caduta;

» posa del cordolo perimetrale in legno e rincalzo con terra vegetale della parte esterna;

* posa del tessuto non tessuto sul piano dello scavo;

» spandimento del materiale stabilizzato e successiva compattazione con piastra vibrante o
attrezzatura similare idonea;

o livellamento del piano costipato con creazione di idonea pendenza per favorire il deflusso delle
acque meteoriche;

* posa dei singoli elementi della pavimentazione mediante fissaggio delle ali spinottate e incollaggio
delle giunzioni: le mattonelle dovranno essere montate sfalsate nel senso della lunghezza; nel caso
di dover effettuare tagli si utilizzera il seghetto alternativo.

Per la realizzazione di pavimentazione in gomma colata su superficie dura preesistente di qualsiasi

tipo si procedera secondo le seguenti fase operative:

 csecuzione del tracciamento dell'area di posa della pavimentazione;

* incollaggio alla superficie di retina in PVC

e miscelazione della gomma in granuli nei colori a scelta della DL con resina

o stesa della miscela e livellamento manuale

e rullatura.

Per la realizzazione della pavimentazione in ghiaia o altro materiale sciolto si procedera secondo le

seguenti fase operative:

e esecuzione del tracciamento dell'area di posa della pavimentazione;

 sbancamento del terreno nell'area tracciata, la profondita del piano finito ¢ da calcolarsi pari allo
spessore del materiale sciolto da apportare;

 posa del cordolo perimetrale in legno e rincalzo con terra vegetale della parte esterna;

 posa del tessuto non tessuto sul piano dello scavo;

* spandimento del materiale sciolto anche con mezzi manuali fino al riempimento completo dello
scavo;

Smaltimento dei materiali di resulta




Per ogni intervento che comporti la produzione di materiale di risulta derivante da imballaggi e
lavorazioni, I'Appaltatore dovra prevedere lo smaltimento a propria cura e spese, nei modi previsti
dalla normativa vigente, facendo salva la Direzione dell'Esecuzione da ogni e qualsiasi responsabilita
in merito.

IRRIGAZIONE MANUALE DI SOCCORSO

La canna di adduzione dell'acqua deve essere munita nella parte terminale di aspersore a doccia e
l'acqua, oltre a non essere troppo fredda, deve scendere per caduta o comunque avere bassa
pressione per non sollevare il terreno mettendo a nudo le radici e per ridurre al minimo il
danneggiamento della struttura del terreno stesso; deve riempire tutto il tondello senza, peraltro,
tracimare asportando terreno.

Il quantitativo di acqua da distribuire per ogni adacquamento, che potra variare in base alle
indicazioni della Direzione per l'esecuzione, ¢ dell'ordine di 40-50 litri/pianta nel caso di giovani
alberi, 10/20 litri/pianta per gli arbusti; per le fioriere la quantita ¢ in relazione al volume del
contenitore, al tipo e numero di piante presenti.

Le innaffiature vanno comunemente eseguite nel periodo di attivita vegetativa, nei mesi piu caldi e
secchi, quando le piante hanno elevate necessita idriche; in ogni caso non si esclude la loro utilita
anche in altri periodi dell'anno soprattutto quando si verificano siccita impreviste. L'Appaltatore ¢
obbligato ad intervenire negli orari consentiti da eventuali ordinanze locali e quindji, in ipotesi, anche
in orario notturno per mezzo di autobotte.

E' a carico dell'Appaltatore I'onere relativo al reperimento di acqua adatta allo scopo.

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Gli interventi sugli impianti di irrigazione prevedono l'apertura ad inizio stazione, la chiusura a fine
stagione, eventuale manutenzione straordinaria e la realizzazione di tratti di irrigazione a goccia per
le nuove alberature.

Apertura impianti di irrigazione: comprende il controllo generale dello stato dei vari componenti, la

manutenzione ordinaria e la verifica del funzionamento degli stessi. La realizzazione dell'intervento

comprende in linea generale:

- la chiusura dei rubinetti di scarico dei collettori, I'apertura dell'idrante di alimentazione generale,
l'attivazione dell'elettropompa di prelievo dell'acqua, l'apertura delle saracinesche e delle
elettrovalvole dei gruppi di comando;

-1l controllo generale dello stato dei vari componenti, compreso pulizia delle elettrovalvole,
verifica e pulizia del punto di arrivo dell'alimentazione elettrica, pulizia filtri, verifica della tenuta
idraulica dei gruppi di comando, controllo del corretto afflusso di acqua dai collettori
all'elettrovalvole ed eventuale sostituzione delle parti danneggiate.

- La verifica di funzionamento del programmatore ed efficienza dei fusibili.

- La pulizia, ingrassaggio e manutenzione delle pompe, il controllo del loro perfetto
funzionamento, la prova del funzionamento delle saracinesche principali di intercettazione, lo
sfiato aria dalle tubazioni dell'acqua, la pulizia dei contatti ossidati.

- L'attivazione del programmatore con effettuazione di un ciclo irriguo di prova per ciascun
settore.

- Il controllo efficienza di funzionamento degli irrigatori, la pulizia ugelli, la pulizia filtro irrigatore,
la regolazione della lunghezza di gittata e dell'angolo di lavoro eventuale sostituzione degli



apparecchi, il controllo del funzionamento dei gocciolatori e delle ali gocciolanti, l'eventuale
sostituzione in caso di intasamento.
All'avviamento dell'impianto verifica e controllo delle connessioni, controllo ed eventuale
riprogrammazione dei parametri impostati. I pezzi di ricambio sono esclusi.

Chiusura impianti di irrigazione

In linea generale la voce comprende: chiusura degli idranti di alimentazione, apertura dei rubinetti di
scarico del collettore, disattivazione delle elettropompe, chiusura delle saracinesche delle
elettrovalvole, distacco dell'alimentazione elettrica, drenaggio dell'acqua nelle aste dei corpi irrigatori
e nelle tubature, svuotamento dell'acqua dalle valvole di comando dei settori, pulizia dei pozzetti

degli irrigatori, messa in stand-by dei programmatori.

Impianti di irrigazione per nuove alberature.

Nel caso di messa a dimora di nuove alberature potra essere richiesta la realizzazione di un impianto
di irrigazione a goccia come ampliamento di un impianto di irrigazione esistente. In questo caso, il
sistema di irrigazione a goccia, dovra essere costituito dalla quota parte di tubazione DN25 per la
connessione ala gocciolante per irrigazione a pettine gia completo di raccordi di connessione,
spaziatura ogni 30 cm, completo di 4m (4 file da 1m) di ala gocciolante autocompensante DN16,
autopulente, portata 2,3 1/h, range autocompensante 0,59-4,14 bar, spaziatura 33 cm, filtraggio 150
mesh, completo di tutto quanto necessario per l'installazione a regola d'arte e per rendere l'opera
finita e funzionale (ogni m corrisponde ad 1mq di terreno irrigato), il tutto collegato con l'impianto di
irrigazione esistente. La voce ¢ comprensiva di scavi, posa delle tubazioni e rinterri.



