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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

TRATTO A-B (da Via dell'Argine alla Rotonda di
Giandimartalo da Vitalone)  (SpCat 1)

Demolizioni  (Cat 1)

1 / 4 ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi adulti a
chioma espansa o piramidale in parchi e giardini o su strada, liberi da
impedimenti sotto la proiezione della chioma; taglio ... lo
smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Per piante da 16 a 23 metri di altezza
due lecci marciapiede via campofregoso lato giardini 2,00

SOMMANO cad 2,00 393,00 786,00

2 / 5 SVELLIMENTO DI CORDOLI DI QUALUNQUE LARGHEZZA.
Svellimento di cordoli di qualunque larghezza. Sono compresi: il
taglio della vecchia malta; la pulizia; l'accatastamento dei cordo ...
del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
due aiuole *(lung.=1,5*4) 2,00 6,00 12,00

SOMMANO m 12,00 2,00 24,00

3 / 6 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO
ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.  Scavo a sezione obbligata
eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile
alcun mez ... ere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
due aiuole 2,00 2,25 0,200 0,90

SOMMANO mc 0,90 157,00 141,30

4 / 10 POTATURA DI PIANTE.   Potatura di piante ubicate nei parchi,
giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da
impedimenti sotto la proiezione della chioma). Sono com ...  È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piante da
m 18,01 a m 20,00 di altezza da terra.
lecci via campofregoso 6,00

SOMMANO cad 6,00 285,00 1´710,00

5 / 12 TAGLIO DI CALCESTRUZZO ARMATO. Taglio di calcestruzzo
armato eseguito con idonei macchinari con disco diamantato o con
filo diamantato. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo  ... mpreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori da cm. 31
fino a cm. 50 eseguito con disco diamantato.
taglio della seduta in muratura su area nave *(lung.=0,45*0,4) 0,18 0,18

SOMMANO mq 0,18 530,00 95,40

6 / 14 SVELLIMENTO DI CORDOLI DI QUALUNQUE LARGHEZZA.
Svellimento di cordoli di qualunque larghezza. Sono compresi: il
taglio della vecchia malta; la pulizia; l'accatastamento dei cordo ...
del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
per allargamento marciapiede in porfido su area verde 28,40 28,40
per allargamento marciapiede in porfido su area verde dopo la
fermata bus 62,00 62,00

SOMMANO m 90,40 2,00 180,80

7 / 15 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI.

COMMITTENTE: Comune di Terni 

A   R I P O R T A R E 2´937,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´937,50

Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose
... ere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
su terra 28,40 1,200 0,300 10,22
su terra dopo fermata bus 62,00 1,100 0,300 20,46

SOMMANO mc 30,68 4,87 149,41

8 / 20 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o piet ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
da incrocio via dell'argine al parco *(lung.=14*6) 84,00 3,000 252,00

SOMMANO mqxcm 252,00 0,57 143,64

nuove opere - marciapiedi  (Cat 2)

9 / 7 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1.
Calcestruzz ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).
due aiuole *(lung.=1,5*1,5) 2,00 2,25 0,160 0,72

SOMMANO mc 0,72 124,00 89,28

10 / 8 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.  Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piega ... e; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
due aiuole 2,00 1,59 2,250 7,16

SOMMANO kg 7,16 1,54 11,03

11 / 9 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).   Conglomerato
bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cald ... la superficie
viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per marciapiedi sopraelevati.
due aiuole 2,00 2,25 4,000 18,00

SOMMANO mqxcm 18,00 3,30 59,40

12 / 13 RIVESTIMENTO CON LASTRE DI TRAVERTINO.  Rivestimento
di pareti con lastre di travertino, levigate sulla facciavista, fornite e
poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed  ... il collante o la
malta cementizia. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Di spessore di cm 4.
rivestimento seduta dopo il taglio *(lung.=0,45*0,4) 0,18 0,18

SOMMANO mq 0,18 86,00 15,48

13 / 16 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1.
Calcestruzz ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

COMMITTENTE: Comune di Terni 

A   R I P O R T A R E 3´405,74
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R I P O R T O 3´405,74

l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).
allargamento percoso in porfido 28,40 1,200 0,150 5,11
allargamento percoso in porfido dopo la fermata bus 62,00 1,100 0,150 10,23

SOMMANO mc 15,34 124,00 1´902,16

14 / 17 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.  Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piega ... e; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
allargamento percorso in porfido *(larg.=28,40*1,2) 1,59 34,080 54,19
allargamento percorso in porfido dopo fermata bus *(larg.=62*1,1) 1,59 68,200 108,44

SOMMANO kg 162,63 1,54 250,45

15 / 18 PAVIMENTAZIONE CON CUBETTI DI PORFIDO.
Pavimentazione con cubetti di porfido posti in opera a secco, ad archi
contrastanti, su letto di sabbia dello spessore da cm 8 (per le misu ...
emento (beverone). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Per cubetti di lato da cm 6 a cm 8.
allargamento percorso in porfido 28,40 1,200 34,08
allargameento percorso in porfido dopo fermata bus 62,00 1,100 68,20

SOMMANO mq 102,28 64,00 6´545,92

16 / 19 CORDONATE FRESATE (SEGATE) DI PIETRA CALCAREA.
Cordonate fresate (segate) di pietra calcarea, fornite e poste in opera,
rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente ... delle
commettiture. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita. Dello spessore di cm 10 a correre.
ciglio nuovo 28,40 28,40
ciglio nuovo 62,00 62,00

SOMMANO m 90,40 65,00 5´876,00

17 / 21 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).   Conglomerato
bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cald ... la superficie
viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per marciapiedi sopraelevati.
rifacimento marciapiede incrocio via dell'argine per attraversamento
fino al parco  *(lung.=14*6) 84,00 3,000 252,00

SOMMANO mqxcm 252,00 3,30 831,60

segnaletica  (Cat 5)

18 / 1 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO ANTIROTAZIONE.   Sostegni
tubolari in ferro, zincati a caldo, antirotazione, delle dimensioni di
mm 48, forniti e posti in opera. E' compreso quanto occorre per dare i
sostegni completi in opera. Altezza m 3,30.
attraversamento pedonale incrocio da via dell'argine a via
campofregoso 2,00
inizio ciclabile su via campofregoso 1,00
incrocio via campofregoso prima dell arotonda rotonda via bianchini
riccardi 3,00
pedonale su incrocio via carrara 2,00
area nave: INIZIO/FINE PROMISCUO 1,00
fine percorso in porfido 1,00
dietro fermata bus 1,00
fine percorso in porfido 1,00

SOMMANO cad 12,00 22,80 273,60

COMMITTENTE: Comune di Terni 

A   R I P O R T A R E 19´085,47
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R I P O R T O 19´085,47

19 / 2 PANNELLI E TARGHE DI QUALSIASI FIGURA E/O SCRITTA
IN LAMIERA DI ALLUMINIO.   Pannelli e targhe di qualsiasi
figura e/o scritta in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, f
... ome previsto dalla normativa vigente, a microsfere incorporate. E'
compreso quanto occorre per dare i pannelli completi.
quadrato pedonale *(larg.=0,6*0,6) 2,00 0,360 0,72
quadrato pedonale via campofregoso prima della rotonda riccardi *
(larg.=0,6*0,6) 1,00 0,360 0,36
pedonale incrocio via carrara *(larg.=0,6*0,6) 2,00 0,360 0,72

SOMMANO mq 1,80 187,00 336,60

20 / 3 DISCO IN LAMIERA DI ALLUMINIO.   Disco in lamiera di
alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto in opera,
costruito e lavorato come da capitolato, in pellicola rifrangen ... ezzo
unico", a microsfere incorporate. E' compreso quanto occorre per dare
il segnale completo in opera. Diametro cm 60.
inizio/fine percorso PROMISCUO su marciapiede via campofregoso 2,00
via campofrego prima della rotonda su i ncrocio: INIZIO/FINE
PROMISCUO 4,00
area nave: INIZIO/FINE PROMISCUO 2,00
fine percorso in porfido: INIZIO/FINE PROMISCUO 2,00
dietro fermata bus: INIZIO/FINE CICLABILE 2,00
fine percorso in porfido: INIZIO/FINE CICLABILE 2,00

SOMMANO cad 14,00 48,90 684,60

21 / 11 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
SCRITTE, FRECCE ETC.   Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e
simbo ... ro finito. Misurata al metro quadrato della superficie
verniciata vuoto per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
zebre incrocio via carrara 8,00 4,00 0,500 16,00
zebre incrocio via vitalone 10,00 3,00 0,500 15,00

SOMMANO mq 31,00 6,10 189,10

TRATTO B-C (dalla Rotonda di G. da Vitalone
all'attraversamento pedonale del  Bar Carmen cafè)  (SpCat 2)

Demolizioni  (Cat 1)

22 / 22 SVELLIMENTO DI CORDOLI DI QUALUNQUE LARGHEZZA.
Svellimento di cordoli di qualunque larghezza. Sono compresi: il
taglio della vecchia malta; la pulizia; l'accatastamento dei cordo ...
del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
per ampliamento marciapiede dopo l'edicola 5,80 5,80
cordolo nuovo marciapiede 45,00 45,00

SOMMANO m 50,80 2,00 101,60

23 / 26 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o piet ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
DIETRO L'EDICOLA 200,00 3,000 600,00

SOMMANO mqxcm 600,00 0,57 342,00

24 / 38 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE

COMMITTENTE: Comune di Terni 

A   R I P O R T A R E 20´739,37
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R I P O R T O 20´739,37

IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o piet ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
PER ALLOGGIAMENTO NUOVO CORDOLO 44,78 0,500 3,000 67,17

SOMMANO mqxcm 67,17 0,57 38,29

25 / 39 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.  Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natur ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
PER ALLOGGIAMENTO CORDOLO 44,78 0,300 0,100 1,34

SOMMANO mc 1,34 11,20 15,01

26 / 44 SVELLIMENTO DI CORDOLI DI QUALUNQUE LARGHEZZA.
Svellimento di cordoli di qualunque larghezza. Sono compresi: il
taglio della vecchia malta; la pulizia; l'accatastamento dei cordo ...
del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
per ampliamento fermata bus 9,70 9,70
CORDOLO INCROCIO VIA BRENTA 16,00 16,00

SOMMANO m 25,70 2,00 51,40

27 / 45 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o piet ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
ampliamento fermata bus per posa nuovo cordlo 14,40 0,500 3,000 21,60

SOMMANO mqxcm 21,60 0,57 12,31

28 / 46 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.  Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natur ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
AMPLIAMENTO FERMATA BUS 14,40 0,300 0,100 0,43
AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE INCROCIO VIA BRENTA
POSA CIGLI *(lung.=9,65+5,7+4+2,15+1,4+3+3,1+2,5) 31,50 0,300 0,100 0,95

SOMMANO mc 1,38 11,20 15,46

29 / 51 SVELLIMENTO DI CORDOLI DI QUALUNQUE LARGHEZZA.
Svellimento di cordoli di qualunque larghezza. Sono compresi: il
taglio della vecchia malta; la pulizia; l'accatastamento dei cordo ...
del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE  *(lung.=15+2+4,8) 21,80 21,80

SOMMANO m 21,80 2,00 43,60

30 / 52 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o piet ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.

COMMITTENTE: Comune di Terni 

A   R I P O R T A R E 20´915,44
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R I P O R T O 20´915,44

TRATTO DI MARCIAPIEDE DA SISTEMARE 62,00 4,000 248,00
PER POSA NUOVO CORDOLO *(lung.=13+7) 20,00 0,500 4,000 40,00
PER POSA CORDOLI AIUOLE SPARTITRAFFICO DAVANTI
ALLA PALESTRA *(lung.=10+10+17,5+3) 40,50 0,500 3,000 60,75
CORDOLO NUOVO DAVANTI AL BAR CARMEN 20,00 0,500 3,000 30,00

SOMMANO mqxcm 378,75 0,57 215,89

31 / 63 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.  Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natur ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
AIUOLE SPARTITRAFFICO *(lung.=10+10+17,5+3) 40,50 0,300 0,100 1,22

SOMMANO mc 1,22 11,20 13,66

32 / 68 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO.
Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi
forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati
...  materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
MARCIAPIEDE DAVANTI DISTRIBUTORE 0,50 48,50 0,150 3,64
MARCIAPIEDE DAVANTI AL CONAD 0,50 36,00 0,150 2,70

SOMMANO mc 6,34 67,00 424,78

33 / 69 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO.
Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi
forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati
...  risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
Vedi voce n° 68 [mc 6.34] 6,34

SOMMANO mc 6,34 207,00 1´312,38

nuove opere - marciapiedi  (Cat 2)

34 / 23 CORDOLI IN PIETRA DURA.   Cordoli (o cigli) in pietra dura (tipo
"Cagli") delle dimensioni di cm 25x20 di lunghezza variabile, forniti
e posti in opera su massetto in cls. Sono com ...  delle facce in vista;
la maschiettatura. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per cordoli retti.
NUOVO CIGLIO *(lung.=33,18+4+7,6) 44,78 44,78

SOMMANO  m 44,78 52,00 2´328,56

35 / 28 CORDONATE FRESATE (SEGATE) DI PIETRA CALCAREA.
Cordonate fresate (segate) di pietra calcarea, fornite e poste in opera,
rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente ... delle
commettiture. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita. Dello spessore di cm 10 a correre.
CIGLIO RAMPA PARCHEGGIO DISABILE 3,75 3,75
DELIMITAZIONE RAMPA INGRESSO PARCHEGGIO *
(lung.=2,33+2,7) 5,03 5,03

SOMMANO m 8,78 65,00 570,70

36 / 29 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI.  Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazi ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di

COMMITTENTE: Comune di Terni 

A   R I P O R T A R E 25´781,41
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dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
caditoie tratto nuovo marciapiede *(par.ug.=200/20) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 56,00 560,00

37 / 32 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O
RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino in
ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN
1563, prodotto ... eventuale scritta identificativa richiesta dalla
Direzione Lavori.
 Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0
Vedi voce n° 29 [cad 10.00] 55,000 550,00

SOMMANO kg 550,00 4,48 2´464,00

38 / 40 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1.
Calcestruzz ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).

54,10 0,110 5,95

SOMMANO mc 5,95 124,00 737,80

39 / 41 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.  Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piega ... e; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
DIAM 20/20 FILO 5 54,10 1,590 86,02

SOMMANO kg 86,02 1,54 132,47

40 / 42 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).   Conglomerato
bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cald ... la superficie
viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per marciapiedi sopraelevati.
NUOVO MARCIAPIEDE 54,10 4,000 216,40
ripristino intorno al cordolo *(lung.=0,2*44,78) 8,96 3,000 26,88
rampe fermata bus *(H/peso=15/2) 2,00 6,50 7,500 97,50

SOMMANO mqxcm 340,78 3,30 1´124,57

41 / 43 CORDONATE FRESATE (SEGATE) DI PIETRA CALCAREA.
Cordonate fresate (segate) di pietra calcarea, fornite e poste in opera,
rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente ... delle
commettiture. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita. Dello spessore di cm 10 a correre.
delimitazione rampa fermata bus 4,00 3,000 12,00
COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE VIA BRENTA *
(larg.=2,15+1,4+3+3,1+2,5) 2,00 12,150 24,30

SOMMANO m 36,30 65,00 2´359,50

42 / 47 CORDOLI IN PIETRA DURA.   Cordoli (o cigli) in pietra dura (tipo
"Cagli") delle dimensioni di cm 25x20 di lunghezza variabile, forniti
e posti in opera su massetto in cls. Sono com ...  delle facce in vista;
la maschiettatura. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per cordoli retti.
CIGLIO FERMATA BUS 14,40 14,40
INCROCIO VIA BRENTA CICLABILE CIGLIO ALTO *
(lung.=9,65+5,7) 15,35 15,35

COMMITTENTE: Comune di Terni 

A   R I P O R T A R E 29,75 33´159,75
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R I P O R T O 29,75 33´159,75

INCROCIO VIA BRENTA CICLABILE CIGLIO BASSO 4,00 4,00

SOMMANO  m 33,75 52,00 1´755,00

43 / 48 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1.
Calcestruzz ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).
ampliamento fermata bus 9,80 3,000 0,110 3,23
AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE INCROCIO VIA BRENTA
CICLABILE *(lung.=15*1,7) 25,50 0,110 2,81

SOMMANO mc 6,04 124,00 748,96

44 / 49 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.  Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piega ... e; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ampliamento fermata bus *(lung.=9,80*3) 29,40 1,590 46,75
AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE VIA BRENTA 25,50 1,590 40,55

SOMMANO kg 87,30 1,54 134,44

45 / 50 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).   Conglomerato
bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cald ... la superficie
viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per marciapiedi sopraelevati.
fermata bus 29,40 4,000 117,60
AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE VIA BRENTA 25,50 4,000 102,00

SOMMANO mqxcm 219,60 3,30 724,68

46 / 55 CORDOLI IN PIETRA DURA.   Cordoli (o cigli) in pietra dura (tipo
"Cagli") delle dimensioni di cm 25x20 di lunghezza variabile, forniti
e posti in opera su massetto in cls. Sono com ...  delle facce in vista;
la maschiettatura. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per cordoli retti.
ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE DAVANTI AL BAR 20,00 20,00

SOMMANO  m 20,00 52,00 1´040,00

47 / 57 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1.
Calcestruzz ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).
ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE DAVANTI AL BAR 10,80 0,110 1,19
AIUOLE SPARTITRAFFICO DAVANTI ALLA PALESTRA 40,50 0,150 6,08

SOMMANO mc 7,27 124,00 901,48

48 / 59 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.  Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piega ... e; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE 10,80 1,590 17,17
AREA COMPLESSIVA VECCHIO E NUOVO MARCIAPIEDE 62,00 1,590 98,58
AIUOLE SPARTITRAFFICO DAVANTI ALLA PALESTRA 40,50 1,590 64,40

COMMITTENTE: Comune di Terni 

A   R I P O R T A R E 180,15 38´464,31
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R I P O R T O 180,15 38´464,31

SOMMANO kg 180,15 1,54 277,43

49 / 61 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).   Conglomerato
bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cald ... la superficie
viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per marciapiedi sopraelevati.
AREA COMPLESSIVA VECCHIO E NUOVO MARCIAPIEDE 62,00 4,000 248,00
NUOVO MARCIAPIEDE DAVANTI A BAR CARMEN 10,80 4,000 43,20

SOMMANO mqxcm 291,20 3,30 960,96

50 / 73 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1.
Calcestruzz ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).
NUOVA AIUOLA DAVANTI AL PARRUCCHIERE 7,50 0,150 1,13
MARCIAPIEDE DAVANTI DISTRIBUTORE *(lung.=21,91+1,5) 23,41 0,110 2,58
FERMATA NUOVA BUS  *(lung.=10+10+33,6) 53,60 0,110 5,90

SOMMANO mc 9,61 124,00 1´191,64

opere stradali  (Cat 3)

51 / 24 Fornitura e posa in opera di cordolo delimitatore per piste ciclabili,
conforme al D.M. 557 e D.M. 203 e alle normative vigenti, realizzato
in gomma con inserimento di elementi ret ... i arrotondati. Gli
elementi devono avere larghezza 500 mm e altezza compresa tra 120-
150 mm. Il prezzo si intende al ml.
protezione dietro edicola *(lung.=12,07+10,55+1,5+4,78) 28,90 28,90
riduzione 15% per interruzioni *(lung.=12,07+10,55+1,5+4,78) -0,15 28,90 -4,34
lungo marciapiede nuovo 200,00 200,00
riduzione 15% per interruzioni -0,15 200,00 -30,00
da fermata bus a INCROCIO VIA ADIGE 29,00 29,00
RIDUZIONE 15% PER INTERRUZIONI -0,15 29,00 -4,35
FINO INCROCIO VIA BRENTA *(lung.=63,49-29-4) 30,49 30,49
RIDUZIONE PER INTERRUZIONI -0,15 30,49 -4,57
TRATTO INCROCIO VIA BRENTA 13,00 13,00
TRATTO FINO INCROCIO CON SPARTITRAFFICO  VERSO
CIVICO 35 *(lung.=30+38+22) 90,00 90,00
TRATTO FINO INCROCIO VIA TURATI *(lung.=18,65+10,3) 28,95 28,95
RIDUZIONE *(lung.=18,65+10,3) -0,15 28,95 -4,34

Sommano positivi m 420,34
Sommano negativi m -47,60

SOMMANO m 372,74 131,42 48´985,49

52 / 27 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).   Conglomerato
bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cald ... la superficie
viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per marciapiedi sopraelevati.
DIETRO EDICOLA 200,00 3,000 600,00
RAMPA PER PARCHEGGIO DISABILE *(H/peso=15/2) 4,00 7,500 30,00
RAMPA INGRESSO PARCHEGGIO SU PISTA CICLABILE *(H/
peso=15/2) 6,00 7,500 45,00

SOMMANO mqxcm 675,00 3,30 2´227,50

COMMITTENTE: Comune di Terni 

A   R I P O R T A R E 92´107,33
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R I P O R T O 92´107,33

segnaletica  (Cat 5)

53 / 33 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO ANTIROTAZIONE.   Sostegni
tubolari in ferro, zincati a caldo, antirotazione, delle dimensioni di
mm 48, forniti e posti in opera. E' compreso quanto occorre per dare i
sostegni completi in opera. Altezza m 3,30.

1,00

SOMMANO cad 1,00 22,80 22,80

54 / 34 DISCO IN LAMIERA DI ALLUMINIO.   Disco in lamiera di
alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto in opera,
costruito e lavorato come da capitolato, in pellicola rifrangen ... ezzo
unico", a microsfere incorporate. E' compreso quanto occorre per dare
il segnale completo in opera. Diametro cm 60.
INIZIO E FINE PISTA CICLABILE 2,00

SOMMANO cad 2,00 48,90 97,80

55 / 35 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
FORMAZIONE DI STRISCE.   Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza d ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto
occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in opera.
VERNICIE NERA PER CANCELLAZIONE PARCHEGGIO
DISABILE VECCHIO *(lung.=8+9+9) 26,00 26,00
VERNICIE GIALLA P. DISABILE NUOVO *(lung.=14+5+5) 24,00 24,00
SEGNALETICA PISTA 3,00 66,50 199,50
SEGNALETICA SU STRADA 44,77 44,77
SEGNALETICA PISTA BLU INGRESSO PARCHEGGIO 3,00 8,23 24,69
SEGNALETICA BIANCA SU STRADA 1,00 8,23 8,23
SEGNALETICA BIANCA E BLU 4,00 200,00 800,00
su rampa fermata bus 2,00 2,40 4,80
fermata bus segnaletica gialla 20,00 20,00
fermata bus segnaletica bianca strada *(lung.=2,2+2,20+9,8) 14,20 14,20
DA FERMATA BUS A INCROCIO SPARTITRAFFICO UNA
STRISCIA BIANCA E 3 STRISCE BLU PISTA 4,00 215,00 860,00
BIANCHE INCROCIO VIA BRENTA *(lung.=13+11,3+12,31+
13,9+4,4+13,7) 68,61 68,61
BIANCA FINO INCROCIO VIA LIVENZA 48,25 48,25
BLU DAVANTI A PERICLE (FRUTTA) *(lung.=16,1+5,3+2+(5*
8)+17,5) 80,90 80,90
BLU DAVANTI A PERICLE (FRUTTA) LATO DX *(lung.=19,00+
52) 71,00 71,00
BIANCA DAVANTI PARCHEGGIO *(lung.=22,4+3,6) 26,00 26,00
PER AIUOLE SPARTITRAFFICO *(lung.=5,3+13,65+4,2+8,12+
1,7+10+3,7+6+4,2) 56,87 56,87
BLU LATO SX 12,77 12,77
BIANCA LATO SX FINO INCROCIO PONTE ROMANO 106,70 106,70
GIALLA PASSO CARRABILE E ATTRAVERSAMENTO PISTA *
(lung.=7,50+5,6+5,3+5+7,8) 31,20 31,20

SOMMANO m 2´528,49 0,81 2´048,08

56 / 37 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
SCRITTE, FRECCE ETC.   Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e
simbo ... ro finito. Misurata al metro quadrato della superficie
verniciata vuoto per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
PARCHEGGIO DISABILE 10,00 1,00 0,500 5,00
ZEBRE 3,00 2,50 0,500 3,75
ZEBRE 3,00 1,50 0,500 2,25
ZEBRE INGRESSO PARCHEGGIO 8,00 3,00 0,500 12,00
triangoli su rampa fermata bus 4,00 0,20 0,80
ZEBRE INCROCI *(par.ug.=2*9) 18,00 4,00 0,500 36,00
ZEBRE INCROCI *(par.ug.=4,00+6) 10,00 3,50 0,500 17,50
ZEBRE INCROCI *(par.ug.=3,00+3) 6,00 1,50 0,500 4,50

COMMITTENTE: Comune di Terni 

A   R I P O R T A R E 81,80 94´276,01
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R I P O R T O 81,80 94´276,01

INCROCIO VIA BRENTA SPARTITRAFFICO 7,00 1,10 0,500 3,85
STOP 8,24 0,500 4,12
ZEBRE 8,00 4,00 0,500 16,00
PARCHEGGIO LATO DX - ZEBRE 30,00 2,50 0,500 37,50
ZEBRE 9,00 4,00 0,500 18,00
SPARTITRAFFICO 12,00 1,10 0,500 6,60
STOP 3,75 0,500 1,88

SOMMANO mq 169,75 6,10 1´035,48

57 / 78 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
FORMAZIONE DI STRISCE.   Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza d ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto
occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in opera.
BLU SU PISTA CICLABILE FINO BAR CARMEN 3,00 61,00 183,00

SOMMANO m 183,00 0,81 148,23

58 / 81 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
SCRITTE, FRECCE ETC.   Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e
simbo ... ro finito. Misurata al metro quadrato della superficie
verniciata vuoto per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
SIMBOLI BICI 30,00 1,50 2,000 90,00

SOMMANO mq 90,00 6,10 549,00

59 / 83 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO ANTIROTAZIONE.   Sostegni
tubolari in ferro, zincati a caldo, antirotazione, delle dimensioni di
mm 48, forniti e posti in opera. E' compreso quanto occorre per dare i
sostegni completi in opera. Altezza m 3,30.

5,00

SOMMANO cad 5,00 22,80 114,00

60 / 84 DISCO IN LAMIERA DI ALLUMINIO.   Disco in lamiera di
alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto in opera,
costruito e lavorato come da capitolato, in pellicola rifrangen ... ezzo
unico", a microsfere incorporate. E' compreso quanto occorre per dare
il segnale completo in opera. Diametro cm 60.
INIZIO/FINE CICLABILE 5,00

SOMMANO cad 5,00 48,90 244,50

TRATTO C-D (dal Bar Carmen cafè all'incrocio di Via Turati
compreso nuovo impianto semaforico)  (SpCat 3)

Demolizioni  (Cat 1)

61 / 53 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o piet ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE INCROCIO PONTE
ROMANO CIGLIO ALTO *(lung.=6+5,5) 11,50 0,500 3,000 17,25
ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE INCROCIO PONTE
ROMANO CIGLIO BASSO *(lung.=2,3+3,4) 5,70 0,500 3,000 8,55
MARCIAPIEDE A RASO INCROCIO PONTE ROMANO 6,00 4,000 24,00
MARCIAPIEDE A RASO DAVANTI PARRUCCHIERE 5,60 3,000 16,80

SOMMANO mqxcm 66,60 0,57 37,96

COMMITTENTE: Comune di Terni 

A   R I P O R T A R E 96´405,18



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96´405,18

62 / 64 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.  Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natur ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
MARCIAPIEDE NUOVO INCROCIO PONTE ROMANO CIGLIO
ALTO *(lung.=6+5,5) 11,50 0,300 0,100 0,35
MARCIAPIEDE NUOVO INCROCIO PONTE ROMANO CIGLIO
BASSO *(lung.=2,3+3,4) 5,70 0,300 0,100 0,17

SOMMANO mc 0,52 11,20 5,82

63 / 66 SVELLIMENTO DI CORDOLI DI QUALUNQUE LARGHEZZA.
Svellimento di cordoli di qualunque larghezza. Sono compresi: il
taglio della vecchia malta; la pulizia; l'accatastamento dei cordo ...
del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SPARTITRAFFICO PONTE ROMANO *(lung.=6,5+3+5,9+4+6,6+
3,8) 29,80 29,80
SPARTITRAFFICO PONTE ROMANO *(lung.=1,8+4,2+4,1+1,7+
8+2,8+1,15) 23,75 23,75

SOMMANO m 53,55 2,00 107,10

64 / 67 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO.
Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi
forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati
...  materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
SPARTITRAFFICO PONTE ROMANO 0,50 66,60 0,150 5,00
SPARTITRAFFICO PONTE ROMANO 0,50 32,40 0,150 2,43

SOMMANO mc 7,43 67,00 497,81

nuove opere - marciapiedi  (Cat 2)

65 / 30 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI.  Sistemazioni in quota
di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazi ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
CADITOIE DA FERMATA BUS A CARMEN CAFè *(par.ug.=270/
20) 13,50 13,50

SOMMANO cad 13,50 56,00 756,00

66 / 31 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O
RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino in
ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN
1563, prodotto ... eventuale scritta identificativa richiesta dalla
Direzione Lavori.
 Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0
Vedi voce n° 30 [cad 13.50] 13,50

SOMMANO kg 13,50 4,48 60,48

67 / 54 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22
oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,
... il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
AIUOLE SPARTITRAFFICO DAVANTI ALLA PALESTRA *
(lung.=10+10+17,5+3) 40,50 40,50

COMMITTENTE: Comune di Terni 

A   R I P O R T A R E 40,50 97´832,39
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R I P O R T O 40,50 97´832,39

SOMMANO m 40,50 19,30 781,65

68 / 56 CORDOLI IN PIETRA DURA.   Cordoli (o cigli) in pietra dura (tipo
"Cagli") delle dimensioni di cm 25x20 di lunghezza variabile, forniti
e posti in opera su massetto in cls. Sono com ...  delle facce in vista;
la maschiettatura. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per cordoli retti.
ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE INCROCIO PONTE
ROMANO *(lung.=6+5,5) 11,50 11,50

SOMMANO  m 11,50 52,00 598,00

69 / 58 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1.
Calcestruzz ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).
MARCIAPIEDE INCROCIO PONTE ROMANO 9,00 0,110 0,99

SOMMANO mc 0,99 124,00 122,76

70 / 60 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.  Rete in acciaio
elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piega ... e; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
MARCIAPIEDE INCROCIO PONTE ROMANO 9,00 0,110 0,99

SOMMANO kg 0,99 1,54 1,52

71 / 62 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).   Conglomerato
bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cald ... la superficie
viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per marciapiedi sopraelevati.
MARCIPIEDE A RASO FINE PISTA CICLABILE INCROCIO
PONTE ROMANO 6,00 4,000 24,00
RAMPA  *(H/peso=15/2) 4,20 7,500 31,50
MARCIAPIEDE 9,00 4,000 36,00

SOMMANO mqxcm 91,50 3,30 301,95

72 / 65 LASTRE DI TRAVERTINO LEVIGATE PER SOGLIE DI
BALCONI E DAVANZALI DI FINESTRE.  Lastre di travertino
levigate nelle facce in vista, fornite e poste in opera con malta
comune, per sog ... ve occorrono; la smussatura in costa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm
5.
CIGLIO BASSO INCROCIO PONTE ROMANO *(lung.=6+5,5) 11,50 0,250 2,88

SOMMANO mq 2,88 204,00 587,52

73 / 70 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22
oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,
... il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
NUOVI SPARTITRAFFICO INCROCIO PONTE ROMANO *
(lung.=18,6+6,1+6,8+7,2+15,6) 54,30 54,30
NUOVI SPARTITRAFFICO INCROCIO PONTE ROMANO *
(lung.=7+6,8+30+19,1+20,7) 83,60 83,60

COMMITTENTE: Comune di Terni 

A   R I P O R T A R E 137,90 100´225,79



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137,90 100´225,79

SOMMANO m 137,90 19,30 2´661,47

74 / 71 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22
oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,
... il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
NUOVA AIUOLA DAVANTI PARRUCCHIERE 20,70 20,70

SOMMANO m 20,70 19,30 399,51

75 / 72 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1.
Calcestruzz ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).
NUOVI SPARTITRAFFICO INCROCIO PONTE ROMANO *
(lung.=1,36+1+2,4+1+0,6+1,13+9,3+5,3+4,2+18,3) 44,59 0,150 6,69

SOMMANO mc 6,69 124,00 829,56

76 / 74 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO.
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso o piet ... iano viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura
fino a cm 5.
PISTA SU SPARTITRAFFICO INCROCIO VIA TURATI *
(lung.=27,10+25,80) 52,90 3,000 158,70

SOMMANO mqxcm 158,70 0,57 90,46

77 / 75 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).   Conglomerato
bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cald ... la superficie
viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per marciapiedi sopraelevati.
MARCIAPIEDE DENTRO SPARTITRAFFICO *(lung.=10,6+
10,41) 21,01 3,000 63,03

SOMMANO mqxcm 63,03 3,30 208,00

78 / 76 CORDONATE FRESATE (SEGATE) DI PIETRA CALCAREA.
Cordonate fresate (segate) di pietra calcarea, fornite e poste in opera,
rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente ... delle
commettiture. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l’opera finita. Dello spessore di cm 10 a correre.
CIGLI BASSI RAMPE PONTE ROMANO 2,00 3,00 6,00

SOMMANO m 6,00 65,00 390,00

79 / 77 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).   Conglomerato
bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cald ... la superficie
viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per marciapiedi sopraelevati.
PISTA SU SPARTITRAFFICO INCROCIO VIA TURATI *
(lung.=27,10+25,8) 52,90 3,000 158,70

SOMMANO mqxcm 158,70 3,30 523,71

COMMITTENTE: Comune di Terni 
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105´328,50

opere stradali  (Cat 3)

80 / 25 Fornitura e posa in opera di cordolo delimitatore per piste ciclabili,
conforme al D.M. 557 e D.M. 203 e alle normative vigenti, realizzato
in gomma con inserimento di elementi ret ... i arrotondati. Gli
elementi devono avere larghezza 500 mm e altezza compresa tra 120-
150 mm. Il prezzo si intende al ml.
TRATTO DAL BAR CARMEN CAFè FINO A IINCROCIO VIA
TURATI *(lung.=155,72/2) 77,86 77,86
RIDUZIONE INTERRUZIONI *(lung.=155,72/2) -0,15 77,86 -11,68

Sommano positivi m 77,86
Sommano negativi m -11,68

SOMMANO m 66,18 131,42 8´697,38

impianto semaforico nuovo di via Turati  (Cat 4)

81 / 85 smontaggio di tutti ipali, lanterne e allontanamento materiali, messa
in sicurezza con sistemazione dei plinti di fondazione e pozzetti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00

82 / 86 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3).
Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di
dimensioni 850x 900mm  ... isa sferoidale e le canalizzazioni di
raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
dell’arte.
nuovi pali impianto semaforico 11,00

SOMMANO cad 11,00 183,00 2´013,00

83 / 87 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO CM
40X60.  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano cm 40x60 quando
non e' possibile effettuare lo stesso con mezzo meccanico, per consen
... emolizione della pavimentazione. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Su terreno asfaltato.

65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 36,00 2´340,00

84 / 88 RINTERRO E RIPRISTINO DEL TERRENO PER SCAVO CM
40X60. Rinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60
concernente la richiusura completa dello scavo, utilizzando il materia
... omerato cementizio confezionato a norma di Legge con cemento
325, dosato a Kg. 100 per mc. ed inerti di varia pezzatura.

65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 16,50 1´072,50

85 / 89 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).   Conglomerato
bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della
I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cald ... la superficie
viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per marciapiedi sopraelevati.

65,00 0,400 3,000 78,00

SOMMANO mqxcm 78,00 3,30 257,40

86 / 90 POZZETTO DI RACCORDO.  Pozzetto prefabbricato in cemento
vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non

COMMITTENTE: Comune di Terni 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 120´308,78

carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e ... i cm
15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x50.
nuovi pali 11,00

SOMMANO cad 11,00 58,00 638,00

segnaletica  (Cat 5)

87 / 36 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
FORMAZIONE DI STRISCE.   Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza d ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto
occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in opera.
BIANCA DI PARCHEGGIO LATO DX DOPO
ATTRAVERSAMENTO PEDOANLE (BAR CARMEN) *
(lung.=46,50+1,9) 48,40 48,40

SOMMANO m 48,40 0,81 39,20

88 / 79 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
FORMAZIONE DI STRISCE.   Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza d ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto
occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in opera.
INCROCIO VIA TURATI *(lung.=42,4+7,3+17,6+22,3+9,35+21+
6+8,2+7,3+38,6+43,12+27,4+5,9+14,3+2,6+24,4+18,85+26) 342,62 342,62
PARCHEGGI BIANCA *(lung.=27,9+23,6) 51,50 51,50
BLU SU PISTA CICLABILE DAL BAR FINO INCROCIO VIA
TURATI 3,00 75,80 227,40
BLU SU PISTA CICLABILE SU SPARTITRAFFICO INCROCIO
TURATI *(par.ug.=2*3) 6,00 10,00 60,00

SOMMANO m 681,52 0,81 552,03

89 / 80 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
SCRITTE, FRECCE ETC.   Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e
simbo ... ro finito. Misurata al metro quadrato della superficie
verniciata vuoto per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
ZEBRE E STOP INCROCIO VIA TURATI 2,00 2,50 0,500 2,50
ZEBRE E STOP INCROCIO VIA TURATI 2,75 0,500 1,38
ZEBRE E STOP INCROCIO VIA TURATI 3,00 0,50 0,500 0,75
ZEBRE E STOP INCROCIO VIA TURATI 2,00 1,00 0,500 1,00
ZEBRE E STOP INCROCIO VIA TURATI 3,00 2,50 0,500 3,75
ZEBRE E STOP INCROCIO VIA TURATI 13,00 0,50 0,500 3,25
ZEBRE E STOP INCROCIO VIA TURATI 24,00 2,50 0,500 30,00
ZEBRE E STOP INCROCIO VIA TURATI 2,00 2,00 0,500 2,00
ZEBRE E STOP INCROCIO VIA TURATI 6,00 0,50 0,500 1,50
ZEBRE E STOP INCROCIO VIA TURATI 3,80 0,500 1,90
ZEBRE E STOP INCROCIO VIA TURATI 2,00 2,70 0,500 2,70
ZEBRE E STOP INCROCIO VIA TURATI 0,40 0,40

SOMMANO mq 51,13 6,10 311,89

90 / 82 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
SCRITTE, FRECCE ETC.   Verniciatura su superfici stradali
bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e
simbo ... ro finito. Misurata al metro quadrato della superficie
verniciata vuoto per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
SIMBOLI BICI 5,00 1,50 2,000 15,00

SOMMANO mq 15,00 6,10 91,50

COMMITTENTE: Comune di Terni 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121´941,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 121´941,40

T O T A L E   euro 121´941,40
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 TRATTO A-B (da Via dell'Argine alla Rotonda di Giandimartalo da Vitalone) 20´295,77 16,644
  002 TRATTO B-C (dalla Rotonda di G. da Vitalone all'attraversamento pedonale del  Bar Carmen cafè) 76´071,45 62,384
  003 TRATTO C-D (dal Bar Carmen cafè all'incrocio di Via Turati compreso nuovo impianto semaforico) 25´574,18 20,973
  004 TRATTO D-E (dall'incrocio di Via Turati  alla passerella di Via del Cassero) 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 121´941,40 100,000
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I M P O R T I
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Demolizioni 6´465,62 5,302
  002 nuove opere - marciapiedi 41´906,10 34,366
  003 opere stradali 59´910,37 49,130
  004 impianto semaforico nuovo di via Turati 6´920,90 5,676
  005 segnaletica 6´738,41 5,526

Totale CATEGORIE euro 121´941,40 100,000
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 121´941,40 100,000

M:001 TRATTO A-B (da Via dell'Argine alla Rotonda di Giandimartalo da Vitalone) euro 20´295,77 16,644

M:001.001      Demolizioni euro 3´230,55 2,649
M:001.002      nuove opere - marciapiedi euro 15´581,32 12,778
M:001.005      segnaletica euro 1´483,90 1,217

M:002 TRATTO B-C (dalla Rotonda di G. da Vitalone all'attraversamento pedonale del  Bar Carmen cafè) euro 76´071,45 62,384

M:002.001      Demolizioni euro 2´586,38 2,121
M:002.002      nuove opere - marciapiedi euro 18´012,19 14,771
M:002.003      opere stradali euro 51´212,99 41,998
M:002.005      segnaletica euro 4´259,89 3,493

M:003 TRATTO C-D (dal Bar Carmen cafè all'incrocio di Via Turati compreso nuovo impianto semaforico) euro 25´574,18 20,973

M:003.001      Demolizioni euro 648,69 0,532
M:003.002      nuove opere - marciapiedi euro 8´312,59 6,817
M:003.003      opere stradali euro 8´697,38 7,132
M:003.004      impianto semaforico nuovo di via Turati euro 6´920,90 5,676
M:003.005      segnaletica euro 994,62 0,816

TOTALE  euro 121´941,40 100,000
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RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 121´941,40
costi della sicurezza (3,5%) 4´267,95

TOTALE GENERALE euro 126´209,35

     terni, 30/09/2019

Il Tecnico
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