

Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V)

703386

Categoria d'opera

Infrastrutture per la mobilità

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 7.582711\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Viabilità ordinaria

- V.02 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili

Grado di complessità (G): **0.45**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

- QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:703386.00 x P:7.583% x G:0.45 x Q:0.220) = **5280.24**

- QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:703386.00 x P:7.583% x G:0.45 x Q:0.010) = **240.01**

- QbII.04: Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:703386.00 x P:7.583% x G:0.45 x Q:0.040) = **960.04**

- QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:703386.00 x P:7.583% x G:0.45 x Q:0.060) = **1440.06**

- QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)
(V:703386.00 x P:7.583% x G:0.45 x Q:0.020) = **480.02**

- QbII.11: Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:703386.00 x P:7.583% x G:0.45 x Q:0.030) = **720.03**

Progettazione esecutiva

- QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:703386.00 x P:7.583% x G:0.45 x Q:0.040) = **960.04**

- QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:703386.00 x P:7.583% x G:0.45 x Q:0.080) = **1920.09**

- QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:703386.00 x P:7.583% x G:0.45 x Q:0.030) = **720.03**
- QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:703386.00 x P:7.583% x G:0.45 x Q:0.020) = **480.02**
- QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:703386.00 x P:7.583% x G:0.45 x Q:0.030) = **720.03**
- QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:703386.00 x P:7.583% x G:0.45 x Q:0.100) = **2400.11**

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbII.01 (5,280.24), QbII.03 (240.01), QbII.04 (960.04), QbII.05 (1,440.06), QbII.07 (480.02), QbII.11 (720.03), QbIII.01 (960.04), QbIII.02 (1,920.09), QbIII.03 (720.03), QbIII.04 (480.02), QbIII.05 (720.03), QbIII.07 (2,400.11),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

16,320.73

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

4,080.18

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

60000

Strutture (B)

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} =$ **15.267032%**

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali

- S.04 - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.

Grado di complessità (G): **0.90**

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

- QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:60000.00 x P:15.267% x G:0.90 x Q:0.040) = **329.77**

QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)
(V:60000.00 x P:15.267% x G:0.90 x Q:0.060) = **494.65**

QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)
(V:60000.00 x P:15.267% x G:0.90 x Q:0.030) = **247.33**

QbII.13 ⁽²⁾: Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10))
(V:60000.00 x P:15.267% x G:0.90 x Qi:0.133) = **1096.48**

Progettazione esecutiva

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:60000.00 x P:15.267% x G:0.90 x Q:0.120) = **989.30**

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:60000.00 x P:15.267% x G:0.90 x Q:0.130) = **1071.75**

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:60000.00 x P:15.267% x G:0.90 x Q:0.030) = **247.33**

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:60000.00 x P:15.267% x G:0.90 x Q:0.010) = **82.44**

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:60000.00 x P:15.267% x G:0.90 x Q:0.025) = **206.10**

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:60000.00 x P:15.267% x G:0.90 x Q:0.100) = **824.42**

Esecuzione dei lavori

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbII.05 (329.77), QbII.09 (494.65), QbII.12 (247.33), QbII.13 (1,096.48), QbIII.01 (989.30), QbIII.02 (1,071.75), QbIII.03 (247.33), QbIII.04 (82.44), QbIII.05 (206.10), QbIII.07 (824.42),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

5,589.57

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

1,397.39

importi parziali: 16,320.73 + 4,080.18 + 5,589.57 + 1,397.39

Importo totale: 27,387.87