



ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA SCUOLA "DON MILANI" DI PAPIGNO



PROGETTO ESECUTIVO

GRUPPO DI LAVORO

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Marcello BOCCIO

PROGETTISTA

Arch. Piero GIORGINI

COLLABORATORI

Ing. Matteo BONGARZONE (Strutture)
Geom. Giuseppe SEVERONI (CSP/CSE)

ELABORATO	OGGETTO	R.U.P.
H	QUADRO TECNICO ECONOMICO	Ing. Marcello BOCCIO
		data
		marzo 2021

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a1) Importo lavori "a misura" soggetti a ribasso	167'749,97
- di cui Oneri per la Sicurezza	7'956,52
- di cui Costi della Manodopera	44'934,52
b) Costi per la Sicurezza D.Lgs. 81/08 allegato XV non soggetti a ribasso	12'687,01
A) Importo totale a base di gara (a + b)	180'436,98
Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
1) IVA 10% sui lavori	18'043,70
2) Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	3'608,74
3) Assicurazione dipendenti	500,00
4) Occupazione aree per esecuzione lavori	5'000,00
5) Imprevisti ed arrotondamento	548,72
Sommano	27'701,16
TOTALE	208'138,14